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PRILOGA 4

naziv gradnje

kratek opis gradnje

odstopanj od gradbenega dovoljenja

kratek opis pripravljalnih del

VRSTE GRADNJE REKONSTRUKCIJA

glavni objekt

objekt z vplivi na okolje NE

navedba uprav. organa, ki je izdal GD

##

##

predvidena tudi gradnja opornih konstrukcij - zidov iz kamna v betonu in AB zidov. 

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

1

kratek opis objekta

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

ZID 1 (L=33,34m, H= do 5,2m), 
ZID 2 L=16,30m, H=1,86-2,60m, 
ZID 3 L=8,70m, H=1,65m, 
ZID 4 L=12,44m, H=2,03-2,25m,
ZID 5 L=63,49m, H=1,45m

OPORNI ZIDOVIimenovanje objekta

76, 848/8, 874, 848/2, 848/6, 84, 85, 857/4

rekonstrukcija

manj zahteven

NE

uporaba evrokodov
uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem 
mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

objekt z vplivi na okolje

klasifikacija po CC-SI
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T.1

1. OPIS IN PROBLEMATIKA

V okviru gradnje hodnika za pešce - naselju Kovor – Bistrica pri 

T je zaradi poteka terena treba zgraditi oporne in podporne konstrukcije, ki so obdelane v tem 

je bil izdelan v podjetju Planing biro Kranj d.o.o., št. projekta P-2943, ki je bil 

Slika 1. Pregledna situacija, vir Atlas okolja 
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Slika 2. Prikaz odseka, kjer je potrebna gradnja oporne konstrukcije, ZID 1. 

Slika 3. Prikaz odseka, kjer je potrebna gradnja podporne konstrukcije, ZID 2.
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Slika 4. Prikaz odseka, kjer je potrebna gradnja podporne konstrukcije, ZID 3.

Slika 5. Prikaz odseka kjer je potrebna gradnja podporne konstrukcije, ZID 4.
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Slika 6. Prikaz odseka kjer je potrebna gradnja podporne konstrukcije, ZID 4.

2. IN STABILNOST KONSTRUKCIJ

Na podlagi terenskega ogleda, so bile predpostavljene naslednje karakteristike zemljine: 

- p 19 kN/m3
- kohezija c = 1 kPa
- strižni kot = 28° 

Karakteristike materiala za zasip:

- pro
- kohezija c = 1 kPa
- strižni kot = 38° 

Stabilnost konstrukcij oz. T3. Pri izkopih in gradnji 

mora biti prisoten geomehanski nadzor. V kolikor se izkaže, da so e n

karakteristike zemljine, je potrebno  na dejanske karakteristike.

2D geostati ne analize so bile izvedene s programom GEO5, ki deluje na principu analiti nih rešitev. 

Geostati ne analize so bile izdelane v skladu s standardom SIST EN 1997-1. V sklopu geostati ne 

analize smo preverili notranjo stabilnost podpornih in opornih zidov skladno s projektnim pristopom

2 (A1 + M1 + R2).  
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Za dolo itev notranjih sil po projektnem pristopu PP2 smo upoštevali delne faktorje _G=1,35 in 

_Q=1,50.  

Za potrebe dolo itve zadostnih podpornih in opornih ukrepov smo izdelali geostati ne analize s 

programskim orodjem GEO5 2020 – Contiever Wall  s katerim smo preverili vsa potrebna mejna stanja 

in opravili tudi dimenzioniranje zidu.

Podporne in oporne zidove smo preverili v najbolj neugodnih pre nih prerezih. Celotno poro ilo o 

geostati nih analizah se nahaja v prilogi T3. 

Pri analizi podpornih zidov smo upoštevali vpliv prometne obtežbe. Prometnica bo obremenjena s 

lažjim tovornim prometom. Kot karakteristi no obtežbo upoštevamo enakomerno vertikalno obtežbo 

q=20 kN/m2.   

3. OPIS PREDVIDENIH UREDITEV

3.1 Koncept zasnove konstrukcij 

Oporne konstrukcije so zasnovane kot zid iz kamna v betonu, podporne pa zaradi prostorskih omejitev 

in možnosti nadgradnje z ograjo ali paneli v AB varianti.  

3.2. Predvidene oporne in podporne konstrukcije na obravnavanem odseku 

OPORNI ZIDOVI

ZID 1
Oporni  ZID 1 je dolg 332,34m in se nahaja med profiloma A2_1 in A5. 

in odpelje na deponijo gradbenih odpadkov. Izkop se izvede v 

prisotnosti geomehanika, ki po potrebi odredi dodatne varnostne ukrepe oz. naklon izkopa. 

Zid 1 je zasnovan je kot kamnita zložba v betonu (kamniti bloki 70%, beton 30%). Kamniti bloki so 

velikosti najmanj 0,1 m3 ali premera 0,5 m. Za vezivo se uporabi beton C25/30 (XC2). Najvišja višina 

zidu s temeljem je 5,2m, globina temelja je 1,2m. Krona (in višina) zidu se prilagaja poteku ceste za 

zidom. Širina krone znaša 0,85 m, zid se razširi za 15cm v globini 20cm (krona zidu je prirezana). Na 

kroni zidu je predvidena izdelava AB robnega venca širine 1,0m. Naklon robnega venca je 4%. Naklon 

zaledne strani zidu je vertikalen ne strani  - lica je 3:1. Predvidena je vgradnja barbakan 
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DN110 na razdalji 1,5m (kjer je višji zid se jih vgradi cik-cak) v naklonu 4%. Za barbakanami je 

predvidena poglobitev zapolnjena z gramoznim agregatom 16/32mm. Na hrbtno stran zidu se vgradi 

armaturne mreže Q503. Temelj se položi na 10cm sloj podložnega betona. Predvidena je zamenjava 

temeljih tal v debelini 30-50cm (po navodilih geomehanika) z drobljencem 0/63. Do višine vgradnje 

odcednic je predviden zasip z iz je skale), nad odcednicami z

drobljencem 0/126. Zasip se vgrajuje po plasteh 25cm s sprotnim utrjevanjem (Evd > 30 MPa).

o stran lica naj se vgradi kamne manjših dimenzij, fuge se zacemntira s cementno malto. 

Odcednice naj se vgradi tako, da ne gledajo ven iz zidu. 

Teren v soglasju z lastnikom. Predvideno je nasutje z drobljencem 

8/16 v debelini 30cm. 

Varovalna ograja JVO se pritrdi na AB venec. Detajl ograje, pritrditev ter strošek je up

atsko. 

ZID 2

Oporni zid je dolg 16,30 A4 in A5. Gradnja se razdeli na 2 kampadi

.Zid se naveže na zid pri hiši ter na uvozu na AB zid. ZID 2 je zasnovan je kot kamnita zložba v betonu 

(kamniti bloki 70%, beton 30%). Kamniti bloki so velikosti najmanj 0,1 m3 ali premera 0,5 m. Za 

vezivo se uporabi beton C25/30. Najvišja višina zidu s temeljem je 2,60m. Krona (in višina) zidu se 

prilagaja poteku terena za zidom. Širina krone znaša 0,5 m. Naklon zaledne strani zidu je vertikalen,

( 1 kos /1,5m) v naklonu 4%. Za 

barbakanami je predvidena poglobitev zapolnjena z gramoznim agregatom 16/32mm. Na hrbtno stran 

zidu se vgradi armaturne mreže Q503. Temelj se položi na 10cm sloj podložnega betona. Predvidena 

je zamenjava temeljih tal v debelini 30-50cm (po navodilih geomehanika) z drobljencem 0/63. Do 

višine vgradnje odcednic je predviden zasip z iz

odcednicami z drobljencem 0/126. Zasip se vgrajuje po plasteh 25cm s sprotnim utrjevanjem (Evd >

30 MPa). Zgornje plasti (

upoštevani, saj so Za zidom se teren splanira, humusira (pred gradnjo se 

humus odrine in razplanira po koncu gradnje) in zatravi. V kolikor se drevesa pri gradnji poškoduje 

oz. se jih odstrani, se jih
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PODPORNI ZIDOVI

ZID 3
Podporni zid 3 je dolg 8,70m in se nahaja pri profilu A8. 

zid iz Zasnovan je kot AB zid. Skupna višina zidu s temeljem 

je 1,65m. Razdeljen je na 2 kampadi. Debelina stene zidu znaša 0,35 m. Širina temeljne pete je 0,9 m, 

debelina od 0,35 m do 0,37 m. Zaledno stran zidu se premaže z 2x hladnim bitumenskim premazom 

prikazana opcija namestitve mrežne 

parapeta. Robove krone je potrebno obdelati z letvami 3/3.  

Zaradi gradnje bo treba podreti sadni drevesi, ki naj se jih v soglasju z lastniki nadomesti z novimi. 

Teren za zidom se splanira, humusira in zatravi. 

ZID 4
Podporni zid 4 je dolg 12,44m in se nahaja pri profilu A9.  pri stopnicah 

Zasnovan je kot AB zid. Skupna višina zidu s temeljem je 2,03m – 

2,25m. Razdeljen je na 3 kampade. Debelina stene zidu znaša 0,35 m. Širina temeljne pete je 0,9 m, 

debelina od 0,35 m do 0,37 m. Zaledno stran zidu se premaže z 2x hladnim bitumenskim premazom 

prikazana opcija namestitve mrežne ograje. Višina zidu je predvidena tako, da sledi terenu – zelenici 

Robove krone je potrebno obdelati z letvami 

3/3.  

Teren za zidom se splanira, humusira in zatravi

ZID 5
Podporni zid 5 je dolg 8,70m in se nahaja od profila A10 do profila pri profilu A13. Zasnovan je kot 

AB zid. Skupna višina zidu s temeljem je 1,45m. Razdeljen je na 10 kampad. Debelina stene zidu 

znaša 0,35 m. Širina temeljne pete je 0,9 m, debelina od 0,35 m do 0,37 m. Zaledno stran zidu se 

premaže z 2x hladnim

mrežne ograje. 

3m parapeta. Robove krone je potrebno obdelati z 

letvami 3/3. 

Pred gradnjo naj se zavaruje drevje pred poškodbami. Živo mejo se odstrani. Predvideno je, da se jo 

nadomesti z novimi sadikami izkopu ne poškoduje, se jo lahko ponovno zasadi, dogovor z 
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lastnikom). Poškodovano drevje in odstrnjeno drevje naj se nadomesti z novim. Teren za zidom se 

splanira, humusira in zatravi.

4. POGOJI IN  TEHNOLOGIJA GRADNJE

4.1 Opaženje

Pred vgrajevanjem svežega betona je potrebno opaže in dele, kjer se beto

žice od vezanja armature, žagovina,...).

etona šele, ko je 

nadzorni organ prevzel opaž in armaturo. Vsi vidni deli konstrukcije so predvideni iz opaža za vidni 

Zid 5, kampada 7 je predvidena v radiju. Za opaževanje naj se uporabi opaž Doka ali podoben, kjer je 

možno prilagajanje radija. 

4.2 Temeljenje

Temeljna tla mora pred vgradnjo podložnega betona pod temelje opornih in podpornih zidov pregledati 

geomehanski nadzor in po potrebi, glede na geomehanske razmere dolo i dodatne ukrepe (zamenjavo 

temeljnih tal, itd) za zagotovitev ustreznih razmer za temeljenje obravnavanih podpornih in opornih 

zidov.

4.3 Zasip

V zidove se vgradi odcednice DN50 (zid 3,4). Zasip je predviden z izkopanim materialom, ki se ga 

utrjuje po plasteh (Evd > 30 MPa). Za odcednicami je predvidena poglobitev zapolnjena z gramoznim 

agregatom 16/32mm.

zasip 

4.4 Beton in armatura

Za izvedbo temelja podpornega zidu se uporabi beton C25/30, z maksimalnim zrnom Dmax=32 mm, 

ki mora ustrezati stopnjam izpostavljenosti XC2, PV-II. Za izvedbo stene pa mora uporabljeni beton 

ustrezati kakovosti C30/37, z maksimalnim zrnom Dmax=32 mm, in stopnjam izpostavljenosti XC4, 

XF4 in PV- sloj znašati vsaj 40 mm. Za armiranje podpornega zidu 

Q503 B500A. Za zahtevan razred izpostavljenosti betonskih konstrukcij mora biti izdelan projekt 
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betona. Zagotavljanje ustreznosti betona mora biti potrjeno z ustreznimi predhodno izvedenimi 

preizkusi na vzorcih. 

- Beton

vost 

cementa in pogoje uporabe 

Za pripravo betona se lahko uporabi naravna ali obdelana voda, za katero obstajajo dokazila, da ustreza

namenu. Za zagotovitev, izbo

posebej dokazan. Pri uporabi kemijskih dodatkov je potrebno obvezno upoštevati navodila 

proizvajalca.

- Armatura

pri tem pa je potrebno upoštevati pravilne 

premere krivljenja za posamezne premere armaturnih palic.

v

znašati 40 mm.

Na mestih, kjer se armatura zgosti (preklopi), je treba paziti, da razmik med palicami ni manjši kot 30 

mm. tura.

4.5 Delovne rege 

Stene podpornega zidu so razdeljene na kampade, kar bo zagotavljalo kontroliran nastanek razpok. 

Rege je treba izvesti skladno s TSC 07.116. Spodaj je prikazan detajl stika. 

Horizontalni stik med temeljem in zidom se izvede s tesnilnim trakom (npr. SikaSwell ® ali 
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4.6 Tolerance pri izvajanju del

Pri izvedbi armiranobetonskega podpornega zidu in prepusta je treba upoštevati tolerance, navedene v 

standardu SIST EN 13670:2010.

OPOMBA: Sam potek zidov (prerezi in dolžine izvedenih odsekov) se lahko prilagodijo na 

oz morebitna 

morajo biti potrjene s strani 

geomehanskega nadzora in projektanta. 
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5. KOMUNALNI VODI

G.1 so podane orientacijske trase komunalnih vodov. Pred 

ter po potrebi in v skladu z 

uporavljalci voda prestaviti. V pr je podana ocena stroškov.

Pri zidu 1 poteka v cesti: 

- fekalni kanal PVC DN300 

- vodovod 

- vod Telemach

Pod zidom je pri profilu A3 elektro vod (NN 0.4kV) ter med A4 in A5 vod Telemach. V cesti je 

predviden nov meteorni kanal.

Pri zidu 2 poteka nadzemni Telekom vod. 

Ob robu ceste pri zidu 3 potekajo naslednji vodi: 

- elektro vod (NN 0.4kV) 

- fekalni kanal (mešan, betonska cev DN160) 

- 2x vod Telemach

Ob robu ceste pri zidu 4 potekajo naslednji vodi: 

- fekalni kanal (mešan, betonska cev DN160) 

- vod Telemach

Ob robu ceste pri zidu 5 potekajo naslednji vodi: 

- vod Telemach od A10 do A12 

- pri A13 križa vod Telekom

- nov A13
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6. ZAKLJ

Smernice in opozorila (za izvajalca):

jih je potrebno odstraniti ter vzpostaviti predhodno 

- Pred 

napeljave ed izvajanjem 

del ne bi prišlo do poškodb; v primeru potrebe po prestavitvi oz. prilagoditvi poteka napeljave, 

se je potrebno predhodno dogovoriti s projektantom ter obvestiti upravljavca napeljave;  

- V primeru, da se pri izvedbi oz. gradnji pojavi potreba po spremembi projektne rešitve, je 

potreben dogovor z odgovornim projektantom, ki po potrebi dop

Sprememba mora biti potrjena s strani odgovornega projektanta (navedba in podpis v 

gradbenem dnevniku). Vse spremembe mora odobriti in potrditi tudi nadzornik investitorja.    

-

ekološko ustrezno stanje

Vegetacija, poseki:

-

preveriti izvor oz. morebitno okuženost z deli invazivnih rastlinskih vrst – nujno je potrebno 

snik). 

- Pred gradnjo naj se odstrani humusu

naj se površine splanira, humusira in zatravi ter uredi na 

oz. odstrani.  

Izvedba, navodila za izvajalca: 

Z odpadnim gradbenim materialom je treba ravnati v skladu z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki, 

ki nastanejo pri gradbenih delih.

prvotno stanje.

Ljubljana, april 2021

Sestavila:

mag Urška Petje, univ.dipl.inž.grad. 
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ZID 1

Št. Opis del Enota Cena na enoto [€] Vrednost [€]

1 in smeri objekta s površino do 200 - kos 14.00

2 Izdelava posnetka po izvedbi kos 1.00

3
vodov .   Ocena

 - el. vod kos 2.00

 - Telemach kos 2.00

4 m 34.00

5
Odvoz na deponijo gradbenih odpadkov.

m3 30.00

6 usmerjanje prometa, signalizacija,… Zajeto 

7
Široki izkop vezljive zemljine – 3.-4. 
kategorije – strojno z nakladanjem   

m3 485.00

8
Široki izkop vezljive zemljine – 3.-4. 
kategorije – strojno z odrivom

m3 125.00

9 m 35.00

10
Ureditev planuma temeljnih tal zrnate 
zemljine - 3. kategorije       

m2 71.00

11
Strojni zasip z izkopanim materialom. 
Utrjevanje v plasteh po 25cm.       

m3 125.00

12

Nabava, dobava in vgrajevanje zmrzlinsko 
odpornega materiala - drobljenec (0-64 
mm) z razgrinjanjem, planiranjem s 

25 cm do predpisane zbitosti (Evd 

utrjenem stanju. Dela izvajati po navodilih 
geomehanskega nadzora. (dela izvajati po 
navodilih geomehanskega nadzora)       

m3 51.00

13
Nabava, dobava in vgrajevanje zmrzlinsko 
odpornega materiala - drobljenec 0/126  
mm, utrjevanje po plasteh 25cm       

m3 105.00

14
Nabava, dobava in vgrajevanje zmrzlinsko 
odpornega materiala - drobljenec 8/16  
mm, debelina nasutja 30cm

m3 50.00

15
Odlaganje odpadne zemljine in kamnine, 
prevoz, stroški deponije

t 776.00

16
plast, natezna trdnost nad 14 do 16 kN/m2 
(po navodilih geomehanskega nadzora pod 
in ob temelju zidu)

m2 100.00

1.1 Geodetska dela

1 PREDDELA

2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.1 Izkopi

2.2 Zasipi

1.2 Rušitvena dela

1.3 Ostala preddela

stran 2



17
Izdelava enostranskega podprtega
opaža za m2 132.00

18
Izdelava dvostranskega vezanega opaža 
za robni venec

m2 22.86

19
Nabava in namestitev trikotnih letvic dim. 
3/3cm

m1 69.00

20

izvedeno s cementnim betonom v razmerju 
kamen:beton=70:30 Opomba, Beton: 
C25/30, XC 2, PV-1, mreža Q503 (7,98 
kg/m, preklop min. 40 cm), karbonatni 
kamen -zmrzlinsko odporen, nerazpokan, 

npr. glina, humus, prah) 

m3 197.00

21

Dobava in vgraditev cementnega betona 
C12/15       
Opomba: Podložni beton C12/15 pod 
temelji - debelina 10 cm

m3 7.50

22
Izdelava prevleke s cementno malto v 

kamnite zložbe)
m2 70.00

23 cementnega betona C30/37, robni venec    
Opomba: AB zid C30/37, PV-II, XC4, XF4, 
Dmax=32mm

m3 8.75

24

Dobava in postavitev rebrastih žic iz 
visokovrednega naravno trdega jekla 
B500B s premerom do 12mm, za srednje 

kg 976.00

25
jeklene žice B500A,   (mreža Q503, v 
zalednem delu zložbe), 8 kos, 
102,99kg/kos, 600x215

kg 823.54

26

Zatesnitev mejnih površin – stikov, širokih 
do 20 mm in globokih do 4 cm, s 
predhodnim premazom bližnjih površin in 
zapolnitvijo z bitumensko zmesjo za 
tesnjenje stikov, stik asfalt - beton

m1 33.40

27

Zatesnitev mejnih površin - stikov med 
robnikom in betonom in na regah na 
robnem vencu, na vsakih 6m, 15-20mm, 
globina 3cm, stik beton - rege

m1 5.00

28
Varovalna ograja JVO je upoštevana v 

m

29

Izdelava izcednice (barbakane) iz trde 

poglobitev z drenažnim agregatom 16/32 
mm

kos 37

3 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

3.2 Oporni zid - kamen v betonu

4.2 Površinsko odvodnjevanje

3.2 Dela s cementnim betonom

3.1 Tesarska dela

4 ODVODNJEVANJE

3.4 Hidroizolacija

stran 3



30 Projektantski nadzor ur 5.00
31 ur 10.00

32
Izdelava projektne dokumentacije za 
projekt izvedenih del

kos 1.00

33 10% investicije

SKUPAJ

5 TUJE STORITVE

8 NEPREDVIDENA DELA

stran 4



ZID 2

Št. Opis del Enota Cena na enoto [€] Vrednost [€]

1 in smeri objekta s površino do 200 - kos 6.00

2 Izdelava posnetka po izvedbi kos 1.00

3
Odvoz na deponijo gradbenih odpadkov.

m3 15.00

4 usmerjanje prometa, signalizacija,… Zajeto 

5
Površinski izkop plodne zemlje - humusa 
d=25cm, odriv 10m, razgrinjanje humusa m3 10.00

6
Široki izkop vezljive zemljine – 3.-4. 
kategorije – strojno z nakladanjem   

m3 73.00

7
Široki izkop vezljive zemljine – 3.-4. 
kategorije – strojno z odrivom

m3 29.00

8
Ureditev planuma temeljnih tal zrnate 
zemljine - 3. kategorije       

m2 20.00

9
Strojni zasip z izkopanim materialom. 
Utrjevanje v plasteh po 25cm.       

m3 29.00

10

Nabava, dobava in vgrajevanje zmrzlinsko 
odpornega materiala - drobljenec (0-64 
mm) z razgrinjanjem, planiranjem s 

25 cm do predpisane zbitosti (Evd 

utrjenem stanju. Dela izvajati po navodilih 
geomehanskega nadzora. (dela izvajati po 
navodilih geomehanskega nadzora)       

m3 15.00

11
Nabava, dobava in vgrajevanje zmrzlinsko 
odpornega materiala - drobljenec 0/126  
mm, utrjevanje po plasteh 25cm       

m3 19.60

12
Odlaganje odpadne zemljine in kamnine, 
prevoz, stroški deponije

t 116.80

13
plast, natezna trdnost nad 14 do 16 kN/m2 
(po navodilih geomehanskega nadzora pod 
in ob temelju zidu)

m2 32.00

14 površine s travno mešanjico + nega + 
tanka plast humusa

m2 40.00

15
Saditvena dela - nadomestna zasaditev 
sadnega drevja

kos 2.00

2.3 Zatravitev

2.1 Izkopi

2.2 Zasipi

1 PREDDELA

1.1 Geodetska dela

1.2 Rušitvena dela

1.3 Ostala preddela

2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE

stran 5



16
Izdelava enostranskega podprtega
opaža za m2 36.70

17

izvedeno s cementnim betonom v razmerju 
kamen:beton=70:30 Opomba, Beton: 
C25/30, XC 2, PV-1, mreža Q503 (7,98 
kg/m, preklop min. 40 cm), karbonatni 
kamen -zmrzlinsko odporen, nerazpokan, 

npr. glina, humus, prah) 

m3 28.00

18

Dobava in vgraditev cementnega betona 
C12/15       
Opomba: Podložni beton C12/15 pod 
temelji - debelina 10 cm

m3 2.50

19
Izdelava prevleke s cementno malto v 

kamnite zložbe ter krona)
m2 26.80

20
jeklene žice B500A,   (mreža Q503, v 
zalednem delu zložbe), 4 kos, 
102,99kg/kos, 600x215

kg 411.77

21

Izdelava izcednice (barbakane) iz trde 

poglobitev z drenažnim agregatom 16/32 
mm

kos 11

22 Projektantski nadzor ur 5.00
23 ur 10.00

24
Izdelava projektne dokumentacije za 
projekt izvedenih del

kos 1.00

25 10% investicije
8 NEPREDVIDENA DELA

SKUPAJ

3.2 Dela s cementnim betonom

4 ODVODNJEVANJE
4.2 Površinsko odvodnjevanje

3.2 Oporni zid - kamen v betonu

3 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
3.1 Tesarska dela

5 TUJE STORITVE

stran 6



Izvedba AB zidov: ZID 3

Št. Opis del Enota Cena na enoto [€] Vrednost [€]

1 in smeri objekta s površino do 200 - kos 8.00

2
vodov .   Ocena

 -  elektro vod NN kos 1.00

 - Telemach kos 1.00
3 Izdelava posnetka po izvedbi kos 1.00

4
Odstranitev grmovja in dreves z debli 
premera do 10 cm ter vej na redko porasli kos 2.00

5
Odstranitev panja s premerom 11 do 30 
cm z odvozom na deponijo na razdaljo nad 
1000 m

kos 2.00

6 usmerjanje prometa, signalizacija,… Zajeto 

7
Površinski izkop plodne zemlje - humusa 
d=25cm, odriv 10m, razgrinjanje humusa m3 9.00

8
Široki izkop vezljive zemljine – 3.-4. 
kategorije – strojno z nakladanjem   

m3 21.40

9
Široki izkop vezljive zemljine – 3.-4. 
kategorije – strojno z odrivom

m3 19.10

10 m 7.00

11
Ureditev planuma temeljnih tal zrnate 
zemljine - 3. kategorije       

m2 10.00

12
Strojni zasip z izkopanim materialom. 
Utrjevanje v plasteh po 25cm.       
2,2m2 x 8,7m

m3 19.10

13

Nabava, dobava in vgrajevanje zmrzlinsko 
odpornega materiala - drobljenec (0-64 
mm) z razgrinjanjem, planiranjem s 

25 cm do predpisane zbitosti (Evd 

utrjenem stanju. Dela izvajati po navodilih 
geomehanskega nadzora. (dela izvajati po 
navodilih geomehanskega nadzora)       
0,35m2 x 9,2m

m3 3.20

14
Nabava, dobava in vgrajevanje zmrzlinsko 
odpornega materiala - drobljenec 16-32 
mm                                0,2m2 x 9,2m

m3 1.80

15
Odlaganje odpadne zemljine in kamnine, 
prevoz, stroški deponije

t 34.24

16
plast, natezna trdnost nad 14 do 16 kN/m2

m2 13.00

1 PREDDELA
1.1 Geodetska dela

2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE

2.2 Zasipi

2.1 Izkopi

1.3 Ostala preddela

stran 7



17 površine s travno mešanjico + nega + 
tanka plast humusa

m2 22.00

18
Saditvena dela - nadomestna zasaditev 
sadnega drevja

kos 2.00

19
Izdelava podprtega opaža za ravne temelje 
- temelj AB zidu

m2 7.18

20
Izdelava dvostranskega vezanega opaža 
za raven zid - opaž za izvedbo AB stene 
zidu

m2 26.42

21
Nabava in namestitev trikotnih letvic dim. 
3/3cm

m1 20.50

22

Dobava in vgraditev cementnega betona 
C12/15       
Opomba: Podložni beton C12/15 pod 
temelji - debelina 10 cm

m3 1.50

23
cementnega betona C30/37       
Opomba: AB zid C30/37, PV-II, XC4, XF4, 
Dmax=32mm

m3 4.53

24
Dobava in vgraditev cementnega betona 

C25/30       
Opomba: AB  temelj zidu (širina temelja 
0,90 m) C25/30, PV-II, XC2, Dmax=32mm

m3 3.02

25

Dobava in postavitev rebrastih žic iz 
visokovrednega naravno trdega jekla 
B500B s premerom do 12mm, za srednje 

kg 273.50

26

Dobava in postavitev rebrastih žic iz 
visokovrednega naravno trdega jekla kg 244.07

27
jeklene žice B500A, s premerom > od 
4 in < od 12 mm, masa 4,1 do 6 kg/m2  
(mreža Q283)

kg 115.84

28

  p   
jeklene žice B500A, s premerom > od 
4 in < od 12 mm, masa nad 6 kg/m2  

kg 205.88

29
Izolacijski premaz zaledne strani: 
2x hladni bitumenski premaz  

m2 21.00

30 m2 21.00

31
Varovalna ograja H=1,2m, mrežasta ograja 

dobava in montaža
m 10.00

32 Projektantski nadzor ur 5.00
33 ur 10.00

34
Izdelava projektne dokumentacije za 
projekt izvedenih del

kos 1.00

35 10% investicije

3 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
3.1 Tesarska dela

2.3 Zatravitev

8 NEPREDVIDENA DELA

SKUPAJ

3.2 Dela s cementnim betonom

3.4 Hidroizolacija

5 TUJE STORITVE

stran 8



Izvedba AB zidov: ZID 4

Št. Opis del Enota Cena na enoto [€] Vrednost [€]

1 in smeri pri sanaciji in rehabilitaciji objekta kos 10.00

2 Izdelava posnetka po izvedbi kos 1.00

3 zidu.  Odvoz na deponijo gradbenih 
odpadkov.

m3 14.00

4 usmerjanje prometa, signalizacija,… Zajeto 

5
Površinski izkop plodne zemlje - humusa 
d=25cm, odriv 10m, razgrinjanje humusa m3 11.00

6
Široki izkop vezljive zemljine – 3.-4. 
kategorije – strojno z nakladanjem   

m3 60.92

7
Široki izkop vezljive zemljine – 3.-4. 
kategorije – strojno z odrivom

m3 36.08

8
Ureditev planuma temeljnih tal zrnate 
zemljine - 3. kategorije       
1,1m x 12,4m

m2 13.64

9
Strojni zasip z izkopanim materialom. 
Utrjevanje v plasteh po 25cm.       
2,9m2 x 12,44m

m3 36.08

10

Nabava, dobava in vgrajevanje zmrzlinsko 
odpornega materiala - drobljenec (0-64 
mm) z razgrinjanjem, planiranjem s 

25 cm do predpisane zbitosti (Evd 

utrjenem stanju. Dela izvajati po navodilih 
geomehanskega nadzora. (dela izvajati po 
navodilih geomehanskega nadzora)       
0,35m2 x 12,44m

m3 4.35

11
Nabava, dobava in vgrajevanje zmrzlinsko 
odpornega materiala - drobljenec 16-32 
mm                              0,55m2 x 12,44m

m3 6.80

12
Odlaganje odpadne zemljine in kamnine, 
prevoz, stroški deponije

t 97.47

13
plast, natezna trdnost nad 14 do 16 kN/m2

m2 25.00

14 površine s travno mešanjico + nega + 
tanka plast humusa

m2 34.00

2.1 Izkopi

2.2 Zasipi

2.3 Zatravitev

2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE

1 PREDDELA
1.1 Geodetska dela

1.2 Rušitvena dela

1.3 Ostala preddela

stran 9



15
Izdelava podprtega opaža za ravne temelje 
- temelj AB zidu

m2 9.60

16
Izdelava dvostranskega vezanega opaža 
za raven zid - opaž za izvedbo AB stene 
zidu

m2 54.20

17
Nabava in namestitev trikotnih letvic dim. 
3/3cm

m1 26.40

18

Dobava in vgraditev cementnega betona 
C12/15       
Opomba: Podložni beton C12/15 pod 
temelji - debelina 10 cm

m3 1.40

19
cementnega betona C30/37       
Opomba: AB zid C30/37, PV-II, XC4, XF4, 
Dmax=32mm

m3 9.20

19
Dobava in vgraditev cementnega betona 

C25/30       
Opomba: AB  temelj zidu (širina temelja 
0,90 m) C25/30, PV-II, XC2, Dmax=32mm

m3 4.05

20

Dobava in postavitev rebrastih žic iz 
visokovrednega naravno trdega jekla 
B500B s premerom do 12mm, za srednje 

kg 368.87

21

Dobava in postavitev rebrastih žic iz 
visokovrednega naravno trdega jekla 

kg 355.79

22
jeklene žice B500A, s premerom > od 4 in 
< od 12 mm, masa 4,1 do 6 kg/m2  (mreža 
Q283)

kg 173.76

23 jeklene žice B500A, s premerom > od 4 in 
< od 12 mm, masa nad 6 kg/m2  (mreža 
Q385 in Q503)

kg 308.83

24
Izolacijski premaz zaledne strani: 
2x hladni bitumenski premaz  

m2 36.50

25 m2 36.50

26
Varovalna ograja H=1,2m, mrežasta ograja 

dobava in montaža
m 10.00

27 Projektantski nadzor ur 5.00
28 ur 10.00

29
Izdelava projektne dokumentacije za 
projekt izvedenih del

kos 1.00

30 10% investicije

0.00

3 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
3.1 Tesarska dela

SKUPAJ

3.4 Hidroizolacija

5 TUJE STORITVE

8 NEPREDVIDENA DELA

3.2 Dela s cementnim betonom

stran 10



Izvedba AB zidov: ZID 5

Št. Opis del Enota Cena na enoto [€] Vrednost [€]

1 in smeri pri sanaciji in rehabilitaciji objekta s kos 24.00

2
.   Ocena
 -  Telekom kos 1.00
 - Telemach kos 1.00

2 Izdelava posnetka po izvedbi kos 1.00

3
Odstranitev žive meje in ponovna saditev 
novih sadik

m 65.00

4 usmerjanje prometa, signalizacija,… Zajeto 

5
Površinski izkop plodne zemlje - humusa 
d=25cm, odriv 10m, razgrinjanje humusa po m3 48.80

6
Široki izkop vezljive zemljine – 3.-4. 
kategorije – strojno z nakladanjem   

m3 107.50

7
Široki izkop vezljive zemljine – 3.-4. 
kategorije – strojno z odrivom

m3 63.50

8
Ureditev planuma temeljnih tal zrnate 
zemljine - 3. kategorije       
1,1m x 63.5m

m2 69.90

9
Strojni zasip z izkopanim materialom. 
Utrjevanje v plasteh po 25cm.       
1m2 x 63.5m

m3 63.50

10

Nabava, dobava in vgrajevanje zmrzlinsko 
odpornega materiala - drobljenec (0-64 mm) 

1 cm in utrjevanjem v plasteh 25 cm do 
predpisane zbitosti (Evd >35MPa).  

Dela izvajati po navodilih geomehanskega 
nadzora. (dela izvajati po navodilih 
geomehanskega nadzora)       
0,35m2 x 63.5m

m3 22.22

11
Odlaganje odpadne zemljine in kamnine, 
prevoz, stroški deponije

t 172.00

13 površine s travno mešanjico + nega + tanka 
plast humusa

m2 110.00

14
Saditvena dela - nadomestna zasaditev 
sadnega drevja

kos 5.00

2.3 Zatravitev

2.1 Izkopi

2.1 Zasipi

1 PREDDELA
1.1 Geodetska dela

1.3 Ostala preddela

2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE

stran 11



15
Izdelava podprtega opaža za ravne temelje - 
temelj AB zidu

m2 38.30

16
Izdelava podprtega opaža za temelje v loku - 
temelj AB zidu

m2 8.14

17 Izdelava dvostranskega vezanega opaža za 
raven zid - opaž za izvedbo AB stene zidu

m2 115.60

18 Izdelava dvostranskega vezanega opaža za 
zid v loku - opaž za izvedbo AB stene zidu

m2 24.90

19
Nabava in namestitev trikotnih letvic dim. 
3/3cm

m1 128.00

20

Dobava in vgraditev cementnega betona 
C12/15       
Opomba: Podložni beton C12/15 pod 
temelji - debelina 10 cm

m3 7.00

21
betona C30/37       
Opomba: AB zid C30/37, PV-II, XC4, XF4, 
Dmax=32mm

m3 20.10

22
Dobava in vgraditev cementnega betona 

C25/30       
Opomba: AB  temelj zidu (širina temelja 
0,90 m) C25/30, PV-II, XC2, Dmax=32mm

m3 21.70

23

Dobava in postavitev rebrastih žic iz 
visokovrednega naravno trdega jekla 
B500B s premerom do 12mm, za srednje 

kg 1,457.93

24

Dobava in postavitev rebrastih žic iz 
visokovrednega naravno trdega jekla 

kg 1,699.01

25
jeklene žice B500A, s premerom > od 4 in < 
od 12 mm, masa 4,1 do 6 kg/m2  (mreža 
Q283)

kg 405.45

26 jeklene žice B500A, s premerom > od 4 in < 
od 12 mm, masa nad 6 kg/m2  (mreža 
Q385 in Q503)

kg 720.59

27
Izolacijski premaz zaledne strani: 
2x hladni bitumenski premaz  

m2 129.50

28 m2 129.50

29
Varovalna ograja H=1,2m, mrežasta ograja 

dobava in montaža
m 64.00

3.4 Hidroizolacija

3 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
3.1 Tesarska dela

3.2 Dela s cementnim betonom

stran 12



30 Projektantski nadzor ur 5.00
31 ur 10.00

32
Izdelava projektne dokumentacije za projekt 
izvedenih del

kos 1.00

33 10% investicije

SKUPAJ

5 TUJE STORITVE

8 NEPREDVIDENA DELA

stran 13
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Tehnološki park 21
1000 Ljubljana 

  GSM: +386 41 288 442 
e-pošta: info@tempos.si

G RISBE

1. Pregledna situacija s komunalnimi vodi M 1:250
2.1 ZID 1 - situacija M 1:50
2.2 ZID 1 vzdolžni prerez M 1:50
2.3 ZID 1 – opažni M 1:50
2.4 ZID 1 – karakter prerez M 1:50
2.5 ZID 1 – armaturni M 1:25
3.1 ZID 2 - situacija M 1:50
3.2 ZID 2 – vzdolžni prerez, opa M 1:50
4.1 ZID 3 - situacija M 1:50
4.2 ZID 3 – vzdolžni prerez, opa M 1:50
4.3 ZID 3 – armaturni M 1:
5.1 ZID 4 - situacija M 1:50
5.2 ZID 4 – vzdolžni prerez, opa M 1:50
5.3 ZID 4 – armaturni M 1:
6.1 ZID 5 - situacija M 1: 0
6.2 ZID 5 – vzdolžni prerez M 1:50

6. ZID 5 – armaturni M 1:50

7 ezi ceste M 1:50

6. ZID 5 – opa M 1:50



Z
ID

1
 S

K
U

P
A

J 
L 

(m
) 

P
O

 F
R

O
FI

LI
H

O
Z

N
A

K
A

K
O

S
O

V
L(

m
)

8
1

0
1

2
1

4
1

6
2

0
2

2
2

5
1

a
56

12
6.

00
33

6.
00

1
b

4
12

4.
20

16
.8

0
1

c
4

12
4.

20
16

.8
0

1
d

4
12

4.
20

16
.8

0
1

e
4

12
4.

20
16

.8
0

1
f

4
12

4.
20

16
.8

0
1

g
4

12
4.

20
16

.8
0

1
h

14
12

4.
70

65
.8

0
2

18
4

10
2.

29
42

1.
36

3
18

4
12

1.
50

27
6.

00

0.
00

42
1.

36
77

8.
60

0.
00

0.
00

0.
00

0.
00

0.
00

0.
40

5
0.

63
3

0.
91

1
1.

24
0

1.
62

0
2.

53
1

3.
06

2
3.

95
5

0.
00

26
6.

60
70

9.
40

0.
00

0.
00

0.
00

0.
00

0.
00

9
7

6
.0

0

M
R

E
Ž

E
:

št
.m

re
že

tip
di

m
.

ko
m

.
m

2
kg

/m
2

kg
PA

LI
CE

 +
 M

R
EŽ

E:

B
Q

50
3

21
5/

60
0

8
10

3.
20

7.
98

82
3.

54
S

K
U

P
A

J:

Sk
up

na
 m

as
a:

0
.0

0

Sk
up

na
 m

as
a:

9
7

6
.0

0

8
2

3
.5

4

1
,7

9
9

.5
4

B
S

t 
5

0
0

 S
(B

) 
- 

(r
eb

ra
st

a 
ar

m
at

u
ra

)

Sk
up

na
 m

as
a 

po
 p

ro
fil

ih
:

Sk
up

na
 m

as
a 

12
:

Sk
up

na
 m

as
a 

12
:



Z
ID

2

M
R

E
Ž

E
:

št
.m

re
že

tip
di

m
.

ko
m

.
m

2
kg

/m
2

kg

B
Q

50
3

21
5/

60
0

4
51

.6
0

7.
98

41
1.

77

Sk
up

na
 m

as
a:

PA
LI

CE
 +

 M
R
EŽ

E:

S
K

U
P

A
J:

4
1

1
.7

7

4
1

1
.7

7



Z
ID

3
 S

K
U

P
A

J 
L 

(m
) 

P
O

 F
R

O
FI

LI
H

O
Z

N
A

K
A

K
O

S
O

V
L(

m
)

8
1

0
1

2
1

4
1

6
2

0
2

2
2

5
1

a
8

12
4.

60
36

.8
0

1
b

2
12

1.
57

3.
14

1
c

2
12

1.
49

2.
98

2
50

8
1.

30
65

.0
0

3
47

12
1.

10
51

.7
0

4
a

4
14

4.
55

18
.2

0
4

b
4

14
4.

55
18

.2
0

4
c

4
14

4.
55

18
.2

0
4

d
4

14
4.

55
18

.2
0

4
e

2
14

1.
32

2.
64

4
f

2
14

1.
40

2.
80

4
g

2
14

1.
46

2.
92

4
h

2
14

1.
55

3.
10

5
45

12
2.

40
10

8.
00

6
45

14
2.

19
98

.5
5

7
a

4
12

1.
75

7.
00

7
b

4
12

1.
75

7.
00

7
c

4
12

1.
75

7.
00

8
a

10
8

1.
30

13
.0

0
8

b
5

8
1.

30
6.

50
9

14
14

1.
00

14
.0

0
1

0
12

12
1.

25
15

.0
0

1
1

24
12

1.
00

24
.0

0
84

.5
0

0.
00

26
2.

62
19

6.
81

0.
00

0.
00

0.
00

0.
00

0.
40

5
0.

63
3

0.
91

1
1.

24
0

1.
62

0
2.

53
1

3.
06

2
3.

95
5

34
.2

2
0.

00
23

9.
28

24
4.

07
0.

00
0.

00
0.

00
0.

00
2

7
3

.5
0

Sk
up

na
 m

as
a:

2
4

4
.0

7

5
1

7
.5

7

B
S

t 
5

0
0

 S
(B

) 
- 

(r
eb

ra
st

a 
ar

m
at

u
ra

)

Sk
up

na
 m

as
a 

po
 p

ro
fil

ih
:

Sk
up

na
 m

as
a 

12
:

Sk
up

na
 m

as
a 

12
:



M
R

E
Ž

E
:

št
.m

re
že

tip
di

m
.

ko
m

.
m

2
kg

/m
2

kg
A1

Q
28

3
21

5/
60

0
2

25
.8

0
4.

49
11

5.
84

B1
Q

50
3

21
5/

60
0

2
25

.8
0

7.
98

20
5.

88

Sk
up

na
 m

as
a:

PA
LI

CE
 +

 M
R
EŽ

E:

S
K

U
P

A
J:

8
3

9
.2

9

3
2

1
.7

3



Z
ID

 4
 S

K
U

P
A

J 
L 

(m
) 

P
O

 F
R

O
FI

LI
H

O
Z

N
A

K
A

K
O

S
O

V
L(

m
)

8
1

0
1

2
1

4
1

6
2

0
2

2
2

5
1

a
4

12
2.

40
9.

60
1

b
4

12
6.

00
24

.0
0

1
c

4
12

4.
00

16
.0

0
1

d
2

12
1.

15
2.

30
1

e
2

12
0.

98
1.

96
2

64
8

1.
30

83
.2

0
3

62
12

1.
10

68
.2

0
4

16
14

6.
00

96
.0

0
4

a
8

14
1.

70
13

.6
0

5
60

12
2.

40
14

4.
00

5
a

2
12

1.
92

3.
84

6
60

14
2.

19
13

1.
40

6
a

2
14

1.
95

3.
90

7
a

4
12

2.
12

8.
48

7
b

4
12

2.
35

9.
40

7
c

4
12

2.
10

8.
40

8
23

8
1.

30
29

.9
0

9
a

38
14

1.
00

38
.0

0
9

b
4

14
1.

00
4.

00
1

0
4

12
1.

25
5.

00
1

0
a

10
12

1.
25

12
.5

0
1

1
a

19
12

1.
04

19
.7

6
1

1
b

19
12

0.
87

16
.5

3
1

2
2

12
1.

79
3.

58
1

3
1

12
1.

04
1.

04
11

3.
10

0.
00

35
4.

59
28

6.
90

0.
00

0.
00

0.
00

0.
00

0.
40

5
0.

63
3

0.
91

1
1.

24
0

1.
62

0
2.

53
1

3.
06

2
3.

95
5

45
.8

0
0.

00
32

3.
07

35
5.

79
0.

00
0.

00
0.

00
0.

00
3

6
8

.8
7

Sk
up

na
 m

as
a 

12
:

3
5

5
.7

9

Sk
up

na
 m

as
a:

7
2

4
.6

7

B
S

t 
5

0
0

 S
(B

) 
- 

(r
eb

ra
st

a 
ar

m
at

u
ra

)

Sk
up

na
 m

as
a 

po
 p

ro
fil

ih
:

Sk
up

na
 m

as
a 

12
:



M
R

E
Ž

E
:

št
.m

re
že

tip
di

m
.

ko
m

.
m

2
kg

/m
2

kg
A

Q
28

3
21

5/
60

0
3

38
.7

0
4.

49
17

3.
76

B
Q

50
3

21
5/

60
0

3
38

.7
0

7.
98

30
8.

83

Sk
up

na
 m

as
a:

PA
LI

CE
 +

 M
R
EŽ

E:

S
K

U
P

A
J:

4
8

2
.5

9

1
,2

0
7

.2
6



Z
ID

 5
 S

K
U

P
A

J 
L 

(m
) 

P
O

 F
R

O
FI

LI
H

O
Z

N
A

K
A

K
O

S
O

V
L(

m
)

8
1

0
1

2
1

4
1

6
2

0
2

2
2

5
1

a
12

12
6.

00
72

.0
0

1
b

4
12

2.
30

9.
20

1
c

4
12

5.
90

23
.6

0
1

d
4

12
5.

70
22

.8
0

1
e

24
12

6.
00

14
4.

00
1

f
4

12
1.

20
4.

80
2

31
8

8
1.

30
41

3.
40

3
31

8
12

1.
10

34
9.

80
4

a
24

14
6.

00
14

4.
00

4
b

8
14

2.
30

18
.4

0
4

c
4

14
5.

90
23

.6
0

4
d

4
14

5.
70

22
.8

0
4

e
4

14
5.

50
22

.0
0

4
f

4
14

5.
30

21
.2

0
4

g
48

14
6.

00
28

8.
00

4
h

8
14

1.
20

9.
60

5
31

8
12

2.
40

76
3.

20
6

31
8

14
2.

19
69

6.
42

7
8

12
1.

55
12

.4
0

8
8

8
1.

30
10

.4
0

9
10

8
14

1.
00

10
8.

00
9

a
16

14
1.

00
16

.0
0

1
0

8
12

1.
25

10
.0

0
42

3.
80

0.
00

14
11

.8
0

13
70

.0
2

0.
00

0.
00

0.
00

0.
00

0.
40

5
0.

63
3

0.
91

1
1.

24
0

1.
62

0
2.

53
1

3.
06

2
3.

95
5

17
1.

61
0.

00
1,

28
6.

32
1,

69
9.

01
0.

00
0.

00
0.

00
0.

00
1

,4
5

7
.9

3
Sk

up
na

 m
as

a 
12

:
1

,6
9

9
.0

1

Sk
up

na
 m

as
a:

3
,1

5
6

.9
4

B
S

t 
5

0
0

 S
(B

) 
- 

(r
eb

ra
st

a 
ar

m
at

u
ra

)

Sk
up

na
 m

as
a 

po
 p

ro
fil

ih
:

Sk
up

na
 m

as
a 

12
:



M
R

E
Ž

E
:

št
.m

re
že

tip
di

m
.

ko
m

.
m

2
kg

/m
2

kg
A

Q
28

3
21

5/
60

0
7

90
.3

0
4.

49
40

5.
45

B
Q

50
3

21
5/

60
0

7
90

.3
0

7.
98

72
0.

59

Sk
up

na
 m

as
a:

PA
LI

CE
 +

 M
R
EŽ

E:

S
K

U
P

A
J:

1
,1

2
6

.0
4

4
,2

8
2

.9
8


