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PRILOGA 1A
PODATKI O UDELEZENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACHI

PRILOGA 1A

PODATKI O
UDELEZENCIH, GRADNJI
IN DOKUMENTACUI

INVESTITOR

ime in priimek ali naziv druzbe OBCINA TRZIC

Trg svobode 18,

naslov ali sedez druzbe 4290 Tr3ic

davéna Stevilka

elektronski naslov

telefonska Stevilka

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

GRADNJA HODNIKA ZA PESCE V KOVORJU,

naziv gradnje NACRT OPORNIH KONSTRUKCIJ

Predvidena je gradnja hodnika - plocnikov za pe$ce v naselju Kovor. V sklopu gradnje je

kratek opis gradnje predvidena tudi gradnja opornih konstrukcij - zidov iz kamna v betonu in AB zidov.

VRSTE GRADNJE REKONSTRUKCIJA
DOKUMENTACIJA
vrsta dokumentacije PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

L | sprememba dokumentacije

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

Stevilka projekta 127/2021

datum izdelave april 2021

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv druzbe) TEMPOS, okoljsko gradbenistvo d.o.o.
sedez druzbe Tehnoloski park 21

vodja projekta dr. Jost Sodnik , univ. dipl. inZ. grad.
identifikacijska Stevilka G-2812

podpis vodje projekta

o

odgovorna oseba projektanta dr. Jost Sodnik

podpis odgovorne osebe projektanta

A




PRILOGA 1A
PODATKI O UDELEZENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACHI

UDELEZENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

Neustrezno izpusti ali dodaj vrstice. V fazi DGD in pri PZI za odstranitev se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakrSnakoli gradiva, ki
sluzijo vodji projekta pri pripravi DGD ali PZI za odstranitev (skice, detajli, izracuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo podrocni
predpisi, npr. geodetski nacrt, geomehansko porocilo), v fazi PZI in PID pa nacrti ter porocila o preveritvi ustreznosti strokovnih resitev, kadar
se pri projektiranju ne uporabljajo pravila evrokodov ali tehni¢nih smermnic.

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GRADBENISTVA

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali 0/2 Vodilni nacrt - nacrt gradbenistva

dr. Jost Sodnik , univ. dipl. inZ. grad., G-2812




PRILOGA 1B
>< Tempos NASLOVNA STRAN NACRTA

okoljsko gradbenistvo

PRILOGA 1B
NASLOVNA STRAN NACRTA

2 Naért s podroc¢ja gradbenistva
2.1 NACRT OPORNIH KONSTRUKCIJ

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje GRADNJA HODNIKA ZA PESCE V KOVORJU, NACRT OPORNIH KONSTRUKCIJ

Predvidena je gradnja hodnika - plocnikov za pesce v naselju Kovor. V sklopu

kratek opis gradnje gradnje je predvidena tudi gradnja opornih konstrukcij - zidov iz kamna v betonu
in AB zidov.

VRSTE GRADNJE REKONSTRUKCIJA

DOKUMENTACIJA

vrsta dokumentacije PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

[ sprememba dokumentacije

Stevilka projekta

PODATKI O NACRTU

strokovno podroCje nacrta 2 Nacrt s podrocja gradbeniStva
Stevilka in naziv natrta 2.1 NACRT OPORNIH KONSTRUKCIJ
Stevilka naCrta 127/2021

datum izdelave april 2021

PODATKI O IZDELOVALCU NACRTA

ime in priimek pooblas¢enega arhitekta,
pooblas¢enega inzenirja ali druge osebe

identifikacijska Stevilka

podpis pooblas¢enega arhitekta, pooblas¢enega inZenirja ali druge osebe

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv druzbe) TEMPOS, okoljsko gradbenistvo d.o.o.
sedez druzbe Tehnoloski park 21

vodja projekta dr. Jost Sodnik , univ. dipl. inZ. grad.
identifikacijska Stevilka G-2812

podpis vodje projekta

§dud

odgovorna oseba projektanta dr. Jost Sodnik
podpis odgovorne osebe projektanta

|




PRILOGA 2B
IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTA V PZI

PRILOGA 2B

IZJAVA PROJEKTANTA
IN VODJE PROJEKTA V PZI

PROJEKTANT

projektant (naziv druzbe) TEMPOS, okoljsko gradbenistvo d.o.o.
sedez druzbe Tehnoloski park 21

odgovorna oseba projektanta dr. Jost Sodnik

IN VODJA PROJEKTA

vodja projekta dr. Jost Sodnik , univ. dipl. inz. grad.
identifikacijska Stevilka G-2812

IZJAVLJAVA

- da je projektna dokumentacija skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenimi in drugimi predpisi,
da omogoca kakovostno izvedbo objekta in racionalnost resitev v asu gradnje in vzdrZevanja objekta,

- da so izbrane tehnicne resitve, ki niso v nasprotju z zakonom, ki ureja graditev, drugimi predpisi,
tehni¢nimi smernicami in pravili stroke,

- da so s projektno dokumentacijo izpolnjene bistvene in druge zahteve,

- da so bili pri izdelavi projektne dokumentacije vkljuceni vsi ustrezni pooblasceni arhitekti, pooblas¢eni inZenirji ter drugi
strokovnjaki, katerih strokovne resitve so potrebne glede na glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in
druge znacilnosti objekta tako, da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena.

vodja projekta dr. Jost Sodnik , univ. dipl. inZ. grad.

identifikacijska Stevilka G-2812
podpis vodje projekta

§dud

odgovorna oseba projektanta dr. Jost Sodnik

podpis odgovorne osebe projektanta

i




PRILOGA 3
KAZALO VSEBINE PROJEKTA

PRILOGA 3
KAZALO VSEBINE PROJEKTA

KAZALO NACRTOV
Pzl PID
navesti tiste nacrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo
naziv nacrta Stevilka nacrta naziv nacrta Stevilka nacrta
0/2 Vodilni nacrt - nacrt gradbenistva 127/2021

po potrebi dodaj vrstice

KAZALO IZKAZOV

PZI

naziv izkaza

§t. izkaza

po potrebi dodaj vrstice



PRILOGA 4

SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

PRILOGA 4
SPLOSNI PODATKI O GRADNLI

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

IZGRADNJA HODNIKA ZA PESCE V KOVORJU, NACRT OPORNIH KONSTRUKCIJ

Predvidena je gradnja hodnika - plocnikov za peSce v naselju Kovor. V sklopu gradnje je

kratek opis gradnje

predvidena tudi gradnja opornih konstrukcij - zidov iz kamna v betonu in AB zidov.

kratek opis spremembe zaradi vecjih
odstopanj od gradbenega dovoljenja

Izpolniti, ¢e gre za spremembo gradbenega dovoljenja.

kratek opis pripravljalnih del

VRSTE GRADNJE REKONSTRUKCIJA
glavni objekt

pripadajoCi objekti

objekt z vplivi na okolje NE

Stevilka GD za obstojeCe objekte

datum GD za obstojece objekte

navedba uprav. organa, ki je izdal GD

ZEMLJISCA ZA GRADNJO

[~ gradnja se nanasa na stavbo

[ seznam zemlji¢ je v priloZeni tabeli

OBJEKT 1 - GRADBENI INZENIRSKI OBJEKT

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta

OPORNI ZIDOVI

kratek opis objekta

ZID 1 (L=33,34m, H= do 5,2m), kamen v betonu
ZID 2 L=16,30m, H=1,86-2,60m, kamen v betonu
ZID 3 L=8,70m, H=1,65m, AB zid

ZID 4 L=12,44m, H=2,03-2,25m, AB zid

ZID 5 L=63,49m, H=1,45m, AB zid

parcelna $tevilka

76, 848/8, 874, 848/2, 848/6, 84, 85, 857/4

katastrska obcina

Kovor (Trzi¢)

vrsta gradnje

rekonstrukcija

zahtevnost objekta

manj zahteven

poZarno zahteven objekt

objekt z vplivi na okolje NE

klasifikacija po CC-SI

24205 Drugi gradbeni inZenirski objekti, ki niso uvrsceni drugje

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem
mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

uporaba evrokodov
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TA TEHNICNO POROCILO

1. OPIS IN PROBLEMATIKA

V okviru gradnje hodnika za pesce - plo¢nika v naselju Kovor, na lokalni cesti Zvir¢e — Bistrica pri
Trzicu, je zaradi poteka terena treba zgraditi oporne in podporne konstrukcije, ki so obdelane v tem
nacrtu. Projekt ceste je bil izdelan v podjetju Planing biro Kranj d.o.o., $t. projekta P-2943, ki je bil

osnova za nacrtovanje zidov.

Slika 1. Pregledna situacija, vir Atlas okolja
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Slika 3. Prikaz odseka, kjer je potrebna gradnja podporne konstrukcije, ZID 2.
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Slika 5. Prikaz odseka kjer je potrebna gradnja podporne konstrukcije, ZID 4.
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Slika 6. Prikaz odseka kjer je potrebna gradnja podpormne konstrukcije, ZID 4.

2. GEOLOSKO GEOMEHANSKO POROCILO IN STABILNOST KONSTRUKCIJ

Na podlagi terenskega ogleda, so bile predpostavljene naslednje karakteristike zemljine:

- prostorninska teza y = 19 kN/m3

- kohezijac=1kPa

- strizni kot ¢ = 28°
Karakteristike materiala za zasip:

- prostorninska teza y =20 kN/m3
- kohezijac=1kPa
- strizni kot ¢ = 38°

Stabilnost konstrukcij oz. izpis stabilnostnega izracuna je podan v prilogi T3. Pri izkopih in gradnji
mora biti prisoten geomehanski nadzor. V kolikor se izkaze, da so v nacrtu uporabljene napacne

karakteristike zemljine, je potrebno ponoven preracun na dejanske karakteristike.

2D geostaticne analize so bile izvedene s programom GEOS, ki deluje na principu analiti¢nih reSitev.

Geostaticne analize so bile izdelane v skladu s standardom SIST EN 1997-1. V sklopu geostati¢ne
analize smo preverili notranjo stabilnost podpornih in opornih zidov skladno s projektnim pristopom

2 (Al + M1 + R2).
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Za dolocitev notranjih sil po projektnem pristopu PP2 smo upostevali delne faktorje y G=1,35 in

v Q=1,50.

Za potrebe dolocCitve zadostnih podpornih in opornih ukrepov smo izdelali geostatine analize s
programskim orodjem GEO5 2020 — Contiever Wall s katerim smo preverili vsa potrebna mejna stanja

in opravili tudi dimenzioniranje zidu.

Podporne in oporne zidove smo preverili v najbolj neugodnih pre¢nih prerezih. Celotno porocilo o

geostati¢nih analizah se nahaja v prilogi T3.

Pri analizi podpornih zidov smo upostevali vpliv prometne obtezbe. Prometnica bo obremenjena s
lazjim tovornim prometom. Kot karakteristi¢no obtezbo upostevamo enakomerno vertikalno obtezbo

=20 kN/m?.

3. OPIS PREDVIDENIH UREDITEV

3.1 Koncept zasnove konstrukcij

Oporne konstrukcije so zasnovane kot zid iz kamna v betonu, podporne pa zaradi prostorskih omejitev

in moznosti nadgradnje z ograjo ali paneli v AB varianti.

3.2. Predvidene oporne in podporne konstrukcije na obravnavanem odseku

OPORNI ZIDOVI

ZID 1

Oporni ZID 1 je dolg 332,34m in se nahaja med profiloma A2 1 in A5. Obstojece zidove se odstrani
in odpelje na deponijo gradbenih odpadkov. Gradnja se razdeli na ve¢ kampad. Izkop se izvede v

prisotnosti geomehanika, ki po potrebi odredi dodatne varnostne ukrepe oz. naklon izkopa.

Zid 1 je zasnovan je kot kamnita zlozba v betonu (kamniti bloki 70%, beton 30%). Kamniti bloki so
velikosti najmanj 0,1 m?ali premera 0,5 m. Za vezivo se uporabi beton C25/30 (XC2). Najvisja vi§ina
zidu s temeljem je 5,2m, globina temelja je 1,2m. Krona (in viSina) zidu se prilagaja poteku ceste za
zidom. Sirina krone znasa 0,85 m, zid se razsiri za 15cm v globini 20cm (krona zidu je prirezana). Na
kroni zidu je predvidena izdelava AB robnega venca Sirine 1,0m. Naklon robnega venca je 4%. Naklon

zaledne strani zidu je vertikalen, naklon Celne strani - lica je 3:1. Predvidena je vgradnja barbakan
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DNI110 na razdalji 1,5m (kjer je vi§ji zid se jih vgradi cik-cak) v naklonu 4%. Za barbakanami je
predvidena poglobitev zapolnjena z gramoznim agregatom 16/32mm. Na hrbtno stran zidu se vgradi
armaturne mreze Q503. Temelj se polozi na 10cm sloj podloZnega betona. Predvidena je zamenjava
temeljih tal v debelini 30-50cm (po navodilih geomehanika) z drobljencem 0/63. Do viSine vgradnje
odcednic je predviden zasip z izkopanim materialom (odstranijo se veéje skale), nad odcednicami z
drobljencem 0/126. Zasip se vgrajuje po plasteh 25cm s sprotnim utrjevanjem (Evd > 30 MPa).
Zgornje plasti (tampon, asfalt) se naredi po nacrtu ceste, v predracunu ti sloji niso upostevani, saj so

Ze upostevani v nacrtu ceste.

Na celno stran lica naj se vgradi kamne manjSih dimenzij, fuge se zacemntira s cementno malto.
Odcednice naj se vgradi tako, da ne gledajo ven iz zidu.
Teren na Celni strani zidu naj se uredi v soglasju z lastnikom. Predvideno je nasutje z drobljencem

8/16 v debelini 30cm.

Varovalna ograja JVO se pritrdi na AB venec. Detajl ograje, pritrditev ter stroSek je upostevan v nacrtu

ceste. V nacrtu zidov je podana le shematsko.

ZID 2

Opormi zid je dolg 16,30m in se nahaja na obmocju profila A4 in AS. Gradnja se razdeli na 2 kampadi
.Zid se naveze na zid pri hisi ter na uvozu na AB zid. ZID 2 je zasnovan je kot kamnita zlozba v betonu
(kamniti bloki 70%, beton 30%). Kamniti bloki so velikosti najmanj 0,1 m? ali premera 0,5 m. Za
vezivo se uporabi beton C25/30. Najvisja viSina zidu s temeljem je 2,60m. Krona (in visina) zidu se
prilagaja poteku terena za zidom. Sirina krone znasa 0,5 m. Naklon zaledne strani zidu je vertikalen,
naklon celne strani pa 3:1. Predvidena je vgradnja barbakan DN110 ( 1 kos /1,5m) v naklonu 4%. Za
barbakanami je predvidena poglobitev zapolnjena z gramoznim agregatom 16/32mm. Na hrbtno stran
zidu se vgradi armaturne mreze Q503. Temelj se polozi na 10cm sloj podloZznega betona. Predvidena
je zamenjava temeljih tal v debelini 30-50cm (po navodilih geomehanika) z drobljencem 0/63. Do
viSine vgradnje odcednic je predviden zasip z izkopanim materialom (odstranijo se vecje skale), nad
odcednicami z drobljencem 0/126. Zasip se vgrajuje po plasteh 25cm s sprotnim utrjevanjem (Evd >
30 MPa). Zgornje plasti (plo¢nik, tampon, asfalt) se naredi po nacrtu ceste, v predracunu ti sloji niso
upostevani, saj so ze uposStevani v nacrtu ceste. Za zidom se teren splanira, humusira (pred gradnjo se
humus odrine in razplanira po koncu gradnje) in zatravi. V kolikor se drevesa pri gradnji posSkoduje

0z. se jih odstrani, se jih nadomesti z novimi v soglasju z lastniki zemljisca.
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PODPORNI ZIDOVI

71D 3

Podporni zid 3 je dolg 8,70m in se nahaja pri profilu A8. Zid se naveZe na obstojeci zid pri hisi ter na
zid iz betona, ki je umaknjen proti dvoris¢u. Zasnovan je kot AB zid. Skupna viSina zidu s temeljem
je 1,65m. Razdeljen je na 2 kampadi. Debelina stene zidu znaga 0,35 m. Sirina temeljne pete je 0,9 m,
debelina od 0,35 m do 0,37 m. Zaledno stran zidu se premaze z 2x hladnim bitumenskim premazom
in za¢iti s Cepasto folijo. Krona zidu omogoca namestitev ograje ali panela z vijaenjem. V nacrtih je
prikazana opcija namestitve mrezne ograje. Visina zidu je predvidena tako, da je ob plo¢niku 0,5m

parapeta. Robove krone je potrebno obdelati z letvami 3/3.

Zaradi gradnje bo treba podreti sadni drevesi, ki naj se jih v soglasju z lastniki nadomesti z novimi.

Teren za zidom se splanira, humusira in zatravi.

71D 4
Podporni zid 4 je dolg 12,44m in se nahaja pri profilu A9. Zid se naveZe na obstojeci zid pri stopnicah

ter na obstojeci zid na uvozu. Zasnovan je kot AB zid. Skupna visina zidu s temeljem je 2,03m —
2,25m. Razdeljen je na 3 kampade. Debelina stene zidu znasa 0,35 m. Sirina temeljne pete je 0,9 m,
debelina od 0,35 m do 0,37 m. Zaledno stran zidu se premaze z 2x hladnim bitumenskim premazom
in zasc¢iti s ¢epasto folijo. Krona zidu omogoca namestitev ograje ali panela z vijacenjem. V nacrtih je
prikazana opcija namestitve mrezne ograje. Visina zidu je predvidena tako, da sledi terenu — zelenici
proti hisi. Visina zidu proti plo¢niku je od 87cm do 1,4m. Robove krone je potrebno obdelati z letvami

3/3.

Teren za zidom se splanira, humusira in zatravi v dogovoru z lastnikom zemljisca.

VALV
Podporni zid 5 je dolg 8,70m in se nahaja od profila A10 do profila pri profilu A13. Zasnovan je kot

AB zid. Skupna visina zidu s temeljem je 1,45m. Razdeljen je na 10 kampad. Debelina stene zidu
zna$a 0,35 m. Sirina temeljne pete je 0,9 m, debelina od 0,35 m do 0,37 m. Zaledno stran zidu se
premaze z 2x hladnim bitumenskim premazom in zasciti s ¢epasto folijo. Krona zidu omogoca
namestitev ograje ali panela z vijacenjem. V nacrtih je prikazana opcija namestitve mrezne ograje.
Visina zidu je predvidena tako, da je ob plo¢niku 0,3m parapeta. Robove krone je potrebno obdelati z

letvami 3/3.

Pred gradnjo naj se zavaruje drevje pred poskodbami. Zivo mejo se odstrani. Predvideno je, da se jo

nadomesti z novimi sadikami (Ce se pri izkopu ne poskoduje, se jo lahko ponovno zasadi, dogovor z
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lastnikom). Poskodovano drevje in odstrnjeno drevje naj se nadomesti z novim. Teren za zidom se

splanira, humusira in zatravi.

4. POGOJI IN TEHNOLOGIJA GRADNIJE

4.1 OpaZenje

Pred vgrajevanjem svezega betona je potrebno opaze in dele, kjer se betonira, o€istiti ne€isto¢ (odpadki
zice od vezanja armature, Zagovina,...).

Z natan¢no izdelavo in s tesnjenjem stikov je treba zagotoviti neprepustnost opazev. Prepre¢eno mora
biti odtekanje vode ali cementnega betona. Izvajalec sme priceti z vgrajevanjem betona $ele, ko je
nadzorni organ prevzel opaz in armaturo. Vsi vidni deli konstrukcije so predvideni iz opaza za vidni

beton (opazne plosce)!

Zid 5, kampada 7 je predvidena v radiju. Za opazevanje naj se uporabi opaz Doka ali podoben, kjer je

mozno prilagajanje radija.

4.2 Temeljenje

Temeljna tla mora pred vgradnjo podloznega betona pod temelje opornih in podpornih zidov pregledati
geomehanski nadzor in po potrebi, glede na geomehanske razmere doloci dodatne ukrepe (zamenjavo
temeljnih tal, itd) za zagotovitev ustreznih razmer za temeljenje obravnavanih podpornih in opornih

zidov.

4.3 Zasip

V zidove se vgradi odcednice DN5O0 (zid 3,4). Zasip je predviden z izkopanim materialom, ki se ga
utrjuje po plasteh (Evd > 30 MPa). Za odcednicami je predvidena poglobitev zapolnjena z gramoznim
agregatom 16/32mm. Za zidom se brezino splanira, humusira in zatravi. V predrac¢unu je predviden

zasip pod plo¢nikom do tampona, sloji pod ploénikom so obdelani v nacrtu ceste.

4.4 Beton in armatura

Za izvedbo temelja podpornega zidu se uporabi beton C25/30, z maksimalnim zrnom Dmax=32 mm,
ki mora ustrezati stopnjam izpostavljenosti XC2, PV-II. Za izvedbo stene pa mora uporabljeni beton
ustrezati kakovosti C30/37, z maksimalnim zrnom Dmax=32 mm, in stopnjam izpostavljenosti XC4,
XF4 in PV-II. V vseh primerih mora zas¢itni sloj znasati vsaj 40 mm. Za armiranje podpornega zidu
na zracni strani je uporabljena armaturna mreza Q283 B500A, na zaledni strani podpornega zidu pa

Q503 B500A. Za zahtevan razred izpostavljenosti betonskih konstrukcij mora biti izdelan projekt
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betona. Zagotavljanje ustreznosti betona mora biti potrjeno z ustreznimi predhodno izvedenimi

preizkusi na vzorcih.

- Beton

Vrsta cementa za beton je dolocena s projektom betona. Vrsta cementa se dolo¢i glede na kakovost
cementa in pogoje uporabe betona, ki mora ustrezati predpisanim zahtevam. Priporoca se uporaba
cementov, ki pri vezanju povzrocajo minimalno krcenje.

Za pripravo betona se lahko uporabi naravna ali obdelana voda, za katero obstajajo dokazila, da ustreza
namenu. Za zagotovitev, izboljSanje ali spremembo dolocenih lastnosti betona, se lahko uporabi
razliéne ustrezne kemijske in druge dodatke.

Ti se dolocijo s projektom betona. Vpliv in zdruzljivost dodatkov s cementom mora biti predhodno
posebej dokazan. Pri uporabi kemijskih dodatkov je potrebno obvezno upoStevati navodila

proizvajalca.

- Armatura
Armaturne palice je potrebno polagati skladno z armaturnim nac¢rtom. Krivljenje palic je potrebno prav
tako izvesti kot je doloceno v ustreznih nacrtih (PZI), pri tem pa je potrebno upostevati pravilne

premere krivljenja za posamezne premere armaturnih palic.

Razporeditev armaturnih palic je natan¢no dolo¢ena v ustreznih armaturnih naértih (PZI). Posebno
pozornost je potrebno posvetiti ustreznim zasCitnim slojem armature. Ta je vedno oznacen v
armaturnih nacrtih. Tako za temelj podpornega zidu kot tudi AB podporne zidove mora zas€itni sloj

zna$ati 40 mm.
Na mestih, kjer se armatura zgosti (preklopi), je treba paziti, da razmik med palicami ni manjsi kot 30

mm. Vgrajuje se lahko le ¢ista armatura.

4.5 Delovne rege
Stene podpornega zidu so razdeljene na kampade, kar bo zagotavljalo kontroliran nastanek razpok.

Rege je treba izvesti skladno s TSC 07.116. Spodaj je prikazan detajl stika.

Horizontalni stik med temeljem in zidom se izvede s tesnilnim trakom (npr. SikaSwell ® ali

ploc¢evina).

10
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(®) izolacijski trakov

@ mehanska za&ita izolacije
@ trajno elastitna masa za stike
@ rawni delowni stik

tesnilni trak, plogevina 300/imm
(5) nabrekajoti profii ali trakovi

4.6 Tolerance pri izvajanju del

Pri izvedbi armiranobetonskega podpornega zidu in prepusta je treba upostevati tolerance, navedene v

standardu SIST EN 13670:2010.

OPOMBA: Sam potek zidov (prerezi in dolZine izvedenih odsekov) se lahko prilagodijo na
terenu v kolikor se po zakolicbi ceste pride do kaksnih odstopanj. Vse spremembe 0z morebitna
opazanja odstopanj od razmer predvidenih v tem porocilu morajo biti potrjene s strani

geomehanskega nadzora in projektanta.

11
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5. KOMUNALNI VODI

V pregledni situaciji v grafi¢nih prilogah G.1 so podane orientacijske trase komunalnih vodov. Pred
pricetkom gradnje je treba vse komunalne vode zakoli¢iti in zavarovati ter po potrebi in v skladu z

uporavljalci voda prestaviti. V predracunu je podana ocena stroskov.

Pri zidu 1 poteka v cesti:
- fekalni kanal PVC DN300
- vodovod
- vod Telemach
Pod zidom je pri profilu A3 elektro vod (NN 0.4kV) ter med A4 in A5 vod Telemach. V cesti je

predviden nov meteorni kanal.

Pri zidu 2 poteka nadzemni Telekom vod.

Ob robu ceste pri zidu 3 potekajo naslednji vodi:
- elektro vod (NN 0.4kV)
- fekalni kanal (meSan, betonska cev DN160)

- 2x vod Telemach

Ob robu ceste pri zidu 4 potekajo naslednji vodi:
- fekalni kanal (me$an, betonska cev DN160)

- vod Telemach

Ob robu ceste pri zidu 5 potekajo naslednji vodi:
- vod Telemach od A10 do A12
- pri Al3 kriza vod Telekom

- nov meteorni kanal bo speljan v plo¢niku med A12 in A13

12
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6. ZAKLJUCKI

Smernice in opozorila (za izvajalca):

Pred pricetkom gradnje je potrebna izvedba zacasnih dovoznih cest oz. ramp (odstranitev humusa,
nasip tampona, utrjevanje itd.); po koncanju del jih je potrebno odstraniti ter vzpostaviti predhodno
oz. ¢im bolj ekolosko ustrezno stanje.

- Pred pric¢etkom gradnje (pri zakolicbi) je potrebno oznaciti in zavarovati vse komunalne
napeljave oz. vode, ki se nahajajo na obmocju gradnje in dostopov, tako da med izvajanjem
del ne bi prislo do poskodb; v primeru potrebe po prestavitvi oz. prilagoditvi poteka napeljave,
se je potrebno predhodno dogovoriti s projektantom ter obvestiti upravljavca napeljave;

-V primeru, da se pri izvedbi oz. gradnji pojavi potreba po spremembi projektne resitve, je
potreben dogovor z odgovornim projektantom, ki po potrebi dopolni ali spremeni nacrt.
Sprememba mora biti potrjena s strani odgovornega projektanta (navedba in podpis v
gradbenem dnevniku). Vse spremembe mora odobriti in potrditi tudi nadzornik investitorja.

- Po koncanju del je potrebno prizadete povrsine izravnati, zatraviti ter vzpostaviti ¢im bolj
ekolosko ustrezno stanje

Vegetacija, poseki:

-V primeru dovazanja nasipnega ali humusnega materiala na gradbis¢e od drugod je potrebno
preveriti izvor oz. morebitno okuzenost z deli invazivnih rastlinskih vrst — nujno je potrebno
preprecevati Sirjenje invazivnih vrst vegetacije (na primer japonski dresnik).

- Pred gradnjo naj se odstrani humusu ter zavaruje drevje pred poskodbami. Po koncanju del
naj se povrsine splanira, humusira in zatravi ter uredi na nacin, ki se ga uskladi z lastniki
zemljis¢. V predracunu je podana ocena tudi za ponovno zasaditev drevja, ki se ga poskoduje
0z. odstrani.

Izvedba, navodila za izvajalca:
Z odpadnim gradbenim materialom je treba ravnati v skladu z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki,
ki nastanejo pri gradbenih delih. Gradbene odpadke se odlaga na ustrezno deponijo. Po konéani gradnji

je treba odstraniti vse ostanke gradbenih materialov iz zacasnih deponij.

Vse z gradnjo prizadete povrsine je treba ustrezno urediti, tako da bo preprecena erozija oz. vzpostaviti

prvotno stanje.
Ljubljana, april 2021

Sestavila:

mag UrSka Petje, univ.dipl.inz.grad.
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Projektanski popis s predizmerami in stroskovno oceno v okiru naérta opornih in podpornih konstrukcij

Objekt: GRADNJA HODNIKA ZA PESCE V KOVORJU, NAGRT OPORNIH KONSTRUKCIJ

Nacrt opornih in podpornih konstrukeij

Oznaka Opis Cena brez DDV DDV 22% Cena z DDV
ZID1 ZID 1 - kamen v betonu L=.33,34m

ZID2 ZID 2 - kamen v betonu, L=16,30m

ZID3 ZID 3 - AB zid, L=8,7m

ZID4 ZID 4, AB zid, L=12,44m

ZID5 ZID 5, AB zid, L=63,49

Skupaj za dela v sklopu naérta opornih in podpornih konstrukcij:| Gena brez DDV DDV Cena z DDV
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ZID 1

St | Opis del | Enota | Kolitina |Cenanaenoto[€] | Vrednost [€]
1 PREDDELA
1.1 Geodetska dela
Zakolicenje ter dajanje in preverjanje viin
1 in smeri objekta s povrsino do 200 - kos 14.00
zakoli¢ba zidu kamen v betonu
2 Izdelava posnetka po izvedbi kos 1.00
Zakoli¢ba, zavarovanje, zaasna
3 prestavitev oz. prestavitev obstojecih
vodov . Ocena
-el. vod kos 2.00
- Telemach kos 2.00
4 Zakoli¢ba fekalnega kanala m 34.00
1.2 RusSitvena dela
Porusitev in odstranitev obstojec¢ega zidu.
5 Odvoz na deponijo gradbenih odpadkov. m3 30.00
1.3 Ostala preddela
Zavarovanje gradbi$¢a v ¢asu gradnje,
6 usmerjanje prometa, signalizacija,... Zajeto
v nacrtu ceste.
2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.1 Izkopi
7 Siroki |z.l'<op vezulve zemljine —.3.-4. m3 485.00
kategorije — strojno z nakladanjem
8 Siroki |z.I.(op vezl!lve zemI.Jlne - 3.-4. m3 125.00
kategorije — strojno z odrivom
9 Zacasn?_za_lscna fekalnega kanala PVC300 m 35.00
v obmogju izkopa
2.2 Zasipi
10 Ured}.tev planuma te[neljmh tal zrnate m2 71.00
zemljine - 3. kategorije
1 Strgjnl z§3|p z izkopanim materialom. m3 125.00
Utrjevanje v plasteh po 25cm.
Nabava, dobava in vgrajevanje zmrzlinsko
odpornega materiala - drobljenec (0-64
mm) z razgrinjanjem, planiranjem s
to¢nostjo +- 1 cm in utrjevanjem v plasteh
12 25 cm do predpisane zbitosti (Evd m3 51.00
>30MPa). Obraéun po m3 tampona v
utrjenem stanju. Dela izvajati po navodilih
geomehanskega nadzora. (dela izvajati po
navodilih geomehanskega nadzora)
Nabava, dobava in vgrajevanje zmrzlinsko
13 odpornega materiala - drobljenec 0/126 m3 105.00
mm, utrjevanje po plasteh 25cm
Nabava, dobava in vgrajevanje zmrzlinsko
14 odpornega materiala - drobljenec 8/16 m3 50.00
mm, debelina nasutja 30cm
15 Odlaganje os:ipadne z?mljlne in kamnine, t 776.00
prevoz, stroski deponije
Dobava in vgraditev geotekstilije za lo€ilno
16 plast, nate;na trdnost nad 14 do 16 kN/m2 m2 100.00
(po navodilih geomehanskega nadzora pod
in ob temelju zidu)
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3 GRADBENA IN OBRTNISKA DELA
3.1 Tesarska dela
Izdelava enostranskega podprtega
17 opaza za zid m2 132.00
18 Izdelavg dvostranskega vezanega opaza m2 2286
za robni venec
19 Nabava in namestitev trikotnih letvic dim. m1 69.00
3/3cm
3.2 Oporni zid - kamen v betonu
ZasCita brezine z zidom iz kamna v betonu,
izvedeno s cementnim betonom v razmerju
kamen:beton=70:30 Opomba, Beton:
C25/30, XC 2, PV-1, mreza Q503 (7,98
20 kg/m, preklop min. 40 cm), karbonatni m3 197.00
kamen -zmrzlinsko odporen, nerazpokan,
velikosti min. 0.5m, o¢i§¢en (brez necistot
npr. glina, humus, prah)
3.2 Dela s cementnim betonom
Dobava in vgraditev cementnega betona
C12/15
21 Opomba: Podlozni beton C12/15 pod m3 7.50
temelji - debelina 10 cm
Izdelava prevleke s cementno malto v
22 debelini 5 cm (fugiranje stikov na ¢elu m2 70.00
kamnite zloZbe)
Dobava in vgraditev ojacanega
23 cementnega betona C30/37, robni venec m3 8.75
Opomba: AB zid C30/37, PV-Il, XC4, XF4,
Dmax=32mm
3.3 Dela z jeklom za ojacitev
Dobava in postavitev rebrastih Zic iz
visokovrednega naravno trdega jekla
24 B500B s premerom do 12mm, za srednje kg 976.00
zahtevno ojacitev
Dobava in postavitev mreze iz vie€ene
jeklene zZice B500A, (mreza Q503, v
25 zalednem delu zlozbe), 8 kos, kg 823.54
102,99kg/kos, 600x215
3.4 Hidroizolacija
Zatesnitev mejnih povrsin — stikov, Sirokih
do 20 mm in globokih do 4 cm, s
26 predhodnim premazom bliznjih povrsin in m1 33.40
zapolnitvijo z bitumensko zmesjo za
tesnjenje stikov, stik asfalt - beton
Zatesnitev mejnih povrsin - stikov med
robnikom in betonom in na regah na
27 robnem vencu, na vsakih 6m, 15-20mm, m1 5.00
globina 3cm, stik beton - rege
3.5 Kljucavnicarska dela
Varovalna ograja JVO je upos$tevana v
28 N m
nacrtu ceste
4 ODVODNJEVANJE
4.2 PovrSinsko odvodnjevanje
Izdelava izcednice (barbakane) iz trde
29 plasti¢ne cevi, DN 110 z izvedbo lokalnih kos 37
poglobitev z drenaznim agregatom 16/32
mm
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5 TUJE STORITVE

5.1 Preskusi, nadzor in tehni€na dokumentacija

30 Projektantski nadzor ur 5.00
31 Geotehni¢ni nadzor ur 10.00
32 Izdelava projektne dokumentacije za kos 1.00

projekt izvedenih del

8 NEPREDVIDENA DELA

33

[10% investicije

SKUPAJ
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ZID 2

St | Opis del | Enota | Kolitina |Cenanaenoto[€] | Vrednost [€]
1 PREDDELA
1.1 Geodetska dela
Zakolicenje ter dajanje in preverjanje viin
1 in smeri objekta s povrsino do 200 - kos 6.00
zakoli¢ba zidu kamen v betonu
2 Izdelava posnetka po izvedbi kos 1.00
1.2 RusSitvena dela
Porusitev in odstranitev obstojec¢ega zidu.
3 Odvoz na deponijo gradbenih odpadkov. m3 15.00
1.3 Ostala preddela
Zavarovanje gradbi$¢a v ¢asu gradnje,
4 usmerjanje prometa, signalizacija,... Zajeto
v nacrtu ceste.
2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.1 Izkopi
Povrsinski izkop plodne zemlje - humusa
5 d=25cm, odriv 10m, razgrinjanje humusa m3 10.00
po konc&anih delih
6 Siroki |z.l'<op vezulve zemljine —.3.-4. m3 73.00
kategorije — strojno z nakladanjem
7 Siroki |z.I.(op vezl!lve zemI.Jlne - 3.-4. m3 29.00
kategorije — strojno z odrivom
2.2 Zasipi
8 Ured.l.tev planuma temeljnlh tal zrnate m2 20.00
zemljine - 3. kategorije
9 Strgjnl z§3|p z izkopanim materialom. m3 29.00
Utrjevanje v plasteh po 25cm.
Nabava, dobava in vgrajevanje zmrzlinsko
odpornega materiala - drobljenec (0-64
mm) z razgrinjanjem, planiranjem s
to€nostjo +- 1 cm in utrjevanjem v plasteh
10 25 cm do predpisane zbitosti (Evd m3 15.00
>30MPa). Obraéun po m3 tampona v
utrjenem stanju. Dela izvajati po navodilih
geomehanskega nadzora. (dela izvajati po
navodilih geomehanskega nadzora)
Nabava, dobava in vgrajevanje zmrzlinsko
11 odpornega materiala - drobljenec 0/126 m3 19.60
mm, utrjevanje po plasteh 25cm
12 Odlaganje os:ipadne z?mljlne in kamnine, t 116.80
prevoz, stroski deponije
Dobava in vgraditev geotekstilije za lo€ilno
13 plast, nate;na trdnost nad 14 do 16 kN/m2 m2 32.00
(po navodilih geomehanskega nadzora pod
in ob temelju zidu)
2.3 Zatravitev
Zatravitev - roéno posejanje humuzirane
14 povrSine s travno mesanjico + nega + m2 40.00
tanka plast humusa
15 Saditvena delg - nadomestna zasaditev kos 200
sadnega drevja
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3 GRADBENA IN OBRTNISKA DELA

3.1 Tesarska dela

Izdelava enostranskega podprtega
16 opaza za zid m2 36.70
3.2 Oporni zid - kamen v betonu
ZasCita brezine z zidom iz kamna v betonu,
izvedeno s cementnim betonom v razmerju
kamen:beton=70:30 Opomba, Beton:
C25/30, XC 2, PV-1, mreza Q503 (7,98
7 kg/m, preklop min. 40 cm), karbonatni m3 28.00
kamen -zmrzlinsko odporen, nerazpokan,
velikosti min. 0.5m, o¢i§¢en (brez necistot
npr. glina, humus, prah)
3.2 Dela s cementnim betonom
Dobava in vgraditev cementnega betona
C12/15
18 Opomba: Podlozni beton C12/15 pod m3 250
temelji - debelina 10 cm
Izdelava previeke s cementno malto v
19 debelini 5 cm (fugiranje stikov na ¢elu m2 26.80
kamnite zlozbe ter krona)
3.3 Dela z jeklom za ojacitev
Dobava in postavitev mreze iz vlie€ene
jeklene zice B500A, (mreza Q503, v
20 zalednem delu zlozbe), 4 kos, kg anrr
102,99kg/kos, 600x215
4 ODVODNJEVANJE
4.2 PovrSinsko odvodnjevanje
Izdelava izcednice (barbakane) iz trde
21 plasti¢ne cevi, DN 110 z izvedbo lokalnih kos 11
poglobitev z drenaznim agregatom 16/32
mm
5 TUJE STORITVE
5.1 Preskusi, nadzor in tehni€na dokumentacija
22 Projektantski nadzor ur 5.00
23 Geotehni¢ni nadzor ur 10.00
24 Izdelava projektne dokumentacije za kos 1.00

projekt izvedenih del

8 NEPREDVIDENA DELA

25

[10% investicije

SKUPAJ
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lzvedba AB zidov: ZID 3

St.

Opis del

Enota |

Koli¢ina

[Cena na enoto [€]

Vrednost [€]

1 PREDDELA

1.1 Geodetska dela

1

Zakolienje ter dajanje in preverjanje visin
in smeri objekta s povrsino do 200 -
zakoli€ba AB zidu

kos

8.00

Zakoli¢ba, zavarovanje, zaasna
prestavitev oz. prestavitev obstojecih
vodov . Ocena

- elektro vod NN

- Telemach

kos
kos

1.00
1.00

Izdelava posnetka po izvedbi

kos

1.00

1.2 CiS€enje terena

4

Odstranitev grmovja in dreves z debli
premera do 10 cm ter vej na redko porasli
povr8ini - ro€no (ocena)

kos

2.00

5

Odstranitev panja s premerom 11 do 30
cm z odvozom na deponijo na razdaljo nad
1000 m

kos

2.00

1.3 Ostala

preddela

6

Zavarovanje gradbi$¢a v ¢asu gradnje,
usmerjanje prometa, signalizacija,... Zajeto
v nacrtu ceste.

2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE

2.1 Izkopi

7

Povrsinski izkop plodne zemlje - humusa
d=25cm, odriv 10m, razgrinjanje humusa
po koncanih delih

m3

9.00

8

Siroki izkop vezljive zemljine — 3.-4.
kategorije — strojno z nakladanjem

m3

21.40

9

Siroki izkop vezljive zemljine — 3.-4.
kategorije — strojno z odrivom

m3

19.10

10

Zacasna za$¢ita fekalnega kanala BC160 v
obmodju izkopa

7.00

2.2 Zasipi

11

Ureditev planuma temeljnih tal zrnate
zemljine - 3. kategorije

m2

10.00

12

Strojni zasip z izkopanim materialom.
Utrjevanje v plasteh po 25cm.
2,2m2 x 8,7m

m3

19.10

13

Nabava, dobava in vgrajevanje zmrzlinsko
odpornega materiala - drobljenec (0-64
mm) z razgrinjanjem, planiranjem s
to€nostjo +- 1 cm in utrjevanjem v plasteh
25 cm do predpisane zbitosti (Evd
>35MPa). Obracun po m3 tampona v
utrjenem stanju. Dela izvajati po navodilih
geomehanskega nadzora. (dela izvajati po
navodilih geomehanskega nadzora)
0,35m2 x 9,2m

m3

3.20

14

Nabava, dobava in vgrajevanje zmrzlinsko
odpornega materiala - drobljenec 16-32
mm 0,2m2 x 9,2m

m3

1.80

15

Odlaganje odpadne zemljine in kamnine,
prevoz, stroski deponije

34.24

16

Dobava in vgraditev geotekstilije za lo€ilno
plast, natezna trdnost nad 14 do 16 kN/m2

m2

13.00

stran 7



2.3 Zatravitev

Zatravitev - roéno posejanje humuzirane

17 povrSine s travno mesanjico + nega + m2 22.00
tanka plast humusa
18 Saditvena delg - nadomestna zasaditev kos 200
sadnega drevja
3 GRADBENA IN OBRTNISKA DELA
3.1 Tesarska dela
19 Izdelav'a podprtega opaza za ravne temelje m2 718
- temelj AB zidu
Izdelava dvostranskega vezanega opaza
20 za raven zid - opaz za izvedbo AB stene m2 26.42
zidu
21 Nabava in namestitev trikotnih letvic dim. m1 20.50
3/3cm
3.2 Dela s cementnim betonom
Dobava in vgraditev cementnega betona
C12/15
22 Opomba: Podlozni beton C12/15 pod m3 1.50
temelji - debelina 10 cm
Dobava in vgraditev ojacanega
cementnega betona C30/37
23 Opomba: AB zid C30/37, PV-Il, XC4, XF4, ms3 453
Dmax=32mm
Dobava in vgraditev cementnega betona
24 C25/30 m3 3.02
Opomba: AB temelj zidu (Sirina temelja
0,90 m) C25/30, PV-Il, XC2, Dmax=32mm
3.3 Dela z jeklom za ojacitev
Dobava in postavitev rebrastih Zic iz
visokovrednega naravno trdega jekla
25 B500B s premerom do 12mm, za srednje kg 27350
zahtevno ojacitev
Dobava in postavitev rebrastih Zic iz
26 visokovrednega naravno trdega jekla kg 244.07
B500B s premerom 14mm in vegjim, za
srednje zahtevno ojacitev
Dobava in postavitev mreze iz vleCene
jeklene zice B500A, s premerom > od
27 4 in < od 12 mm, masa 4,1 do 6 kg/m2 kg 115.84
(mreza Q283)
jeklene zice B500A, s premerom > od
28 € ' K 205.88
4 in < od 12 mm, masa nad 6 kg/m2 g
3.4 Hidroizolacija
Izolacijski premaz zaledne strani:
29 2x hladni bitumenski premaz m2 21.00
30 Izdelava za&¢itne plasti iz Cepaste folije m2 21.00
3.5 Klju¢avnicarska dela
Varovalna ograja H=1,2m, mreZasta ograja
31 (jeklena zica, PVC prevleka, stebrici), m 10.00
dobava in montaza
5 TUJE STORITVE
5.1 Preskusi, nadzor in tehniéna dokumentacija
32 Projektantski nadzor ur 5.00
33 Geotehni¢ni nadzor ur 10.00
34 Izdelava projektne dokumentacije za kos 1.00

projekt izvedenih del

8 NEPREDVIDENA DELA

35 |10% investicije

SKUPAJ
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lzvedba AB zidov: ZID 4

St | Opis del | Enota | Kolitina |Cenanaenoto[€] | Vrednost [€]
1 PREDDELA
1.1 Geodetska dela
Zakolienje ter dajanje in preverjanje visin
1 in smeri pri sanaciji in rehabilitaciji objekta kos 10.00
s povrsino do 200 - zakolicba AB zidu
2 Izdelava posnetka po izvedbi kos 1.00
1.2 RusSitvena dela
Porusitev in odstranitev obstojec¢ega AB
3 zidu. Odvoz na deponijo gradbenih m3 14.00
odpadkov.
1.3 Ostala preddela
Zavarovanje gradbis§¢a v ¢asu gradnje,
4 usmerjanje prometa, signalizacija,... Zajeto
v nacrtu ceste.
2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.1 Izkopi
Povrsinski izkop plodne zemlje - humusa
5 d=25cm, odriv 10m, razgrinjanje humusa m3 11.00
po kon&anih delih
6 Siroki |z.I.(op vezl!lve zemljine —.3.-4. m3 60.92
kategorije — strojno z nakladanjem
7 Siroki |z.l'<op vezulve zemlljlne - 3.-4. m3 36.08
kategorije — strojno z odrivom
2.2 Zasipi
Ureditev planuma temeljnih tal zrnate
8 zemljine - 3. kategorije m2 13.64
1,1m x 12,4m
Strojni zasip z izkopanim materialom.
9 Utrjevanje v plasteh po 25cm. m3 36.08
2,9m2 x 12,44m
Nabava, dobava in vgrajevanje zmrzlinsko
odpornega materiala - drobljenec (0-64
mm) z razgrinjanjem, planiranjem s
to€nostjo +- 1 cm in utrjevanjem v plasteh
25 cm do predpisane zbitosti (Evd
10 >35MPa). Obracun po m3 tampona v m3 435
utrjenem stanju. Dela izvajati po navodilih
geomehanskega nadzora. (dela izvajati po
navodilih geomehanskega nadzora)
0,35m2 x 12,44m
Nabava, dobava in vgrajevanje zmrzlinsko
11 odpornega materiala - drobljenec 16-32 m3 6.80
mm 0,55m2 x 12,44m
12 Odlaganje OSipadne z§mljlne in kamnine, t 97 47
prevoz, stroSki deponije
Dobava in vgraditev geotekstilije za lo¢ilno
13 plast, natezna trdnost nad 14 do 16 kN/m2 m2 25.00
2.3 Zatravitev
Zatravitev - roéno posejanje humuzirane
14 povrsine s travno mesanjico + nega + m2 34.00
tanka plast humusa
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3 GRADBENA IN OBRTNISKA DELA

3.1 Tesarska dela

Izdelava podprtega opaza za ravne temelje

15 | temelj AB zidu m2 960
Izdelava dvostranskega vezanega opaza
16 za raven zid - opaz za izvedbo AB stene m2 54.20
zidu
17 Nabava in namestitev trikotnih letvic dim. m1 26.40
3/3cm
3.2 Dela s cementnim betonom
Dobava in vgraditev cementnega betona
C12/15
18 Opomba: Podlozni beton C12/15 pod m3 1.40
temelji - debelina 10 cm
Dobava in vgraditev ojacanega
cementnega betona C30/37
19 Opomba: AB zid C30/37, PV-II, XC4, XF4, ms3 9.20
Dmax=32mm
Dobava in vgraditev cementnega betona
19 C25/30 m3 4.05
Opomba: AB temelj zidu (Sirina temelja
0,90 m) C25/30, PV-Il, XC2, Dmax=32mm
3.3 Dela z jeklom za ojacitev
Dobava in postavitev rebrastih Zic iz
visokovrednega naravno trdega jekla
20 B500B s premerom do 12mm, za srednje kg 368.87
zahtevno ojacitev
Dobava in postavitev rebrastih Zic iz
visokovrednega naravno trdega jekla
21 B500B s premerom 14mm in vegjim, za kg 355.79
srednje zahtevno ojacitev
Dobava in postavitev mreze iz vie€ene
jeklene zice B500A, s premerom > od 4 in
22 <od 12 mm, masa 4,1 do 6 kg/m2 (mreza kg 173.76
Q283)
Dobava in postavitev mreze iz vle€ene
23 jeklene Zice B500A, s premerom > od 4 in kg 308.83
< od 12 mm, masa nad 6 kg/m2 (mreza
Q385 in Q503)
3.4 Hidroizolacija
Izolacijski premaz zaledne strani:
24 2x hladni bitumenski premaz m2 36.50
25 Izdelava za$c€itne plasti iz Cepaste folije m2 36.50
3.5 Klju¢avnicarska dela
Varovalna ograja H=1,2m, mrezasta ograja
26 (jeklena zica, PVC prevleka, stebrici), m 10.00
dobava in montaza
5 TUJE STORITVE
5.1 Preskusi, nadzor in tehniéna dokumentacija
27 Projektantski nadzor ur 5.00
28 Geotehni¢ni nadzor ur 10.00
29 Izdelava projektne dokumentacije za kos 1.00

projekt izvedenih del

8 NEPREDVIDENA DELA

30

[10% investicije

SKUPAJ

0.00
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lzvedba AB zidov: ZID 5

sadnega drevja

St | Opis del | Enota | Kolicina [Cenanaenoto[€] |  Vrednost [€]
1 PREDDELA
1.1 Geodetska dela
Zakoli¢enje ter dajanje in preverjanje visin
1 in smeri pri sanaciji in rehabilitaciji objekta s kos 24.00
povrsino do 200 - zakoli¢ba AB zidu
Zakolicba, zavarovanje, za¢asna
2 prestavitev oz. prestavitev obstojecih vodov
Ocena
- Telekom kos 1.00
- Telemach kos 1.00
2 Izdelava posnetka po izvedbi kos 1.00
1.2 CiS€enje terena
3 Ods_tramtgv Zive meje in ponovna saditev m 65.00
novih sadik
1.3 Ostala preddela
Zavarovanje gradbi$¢a v ¢asu gradnje,
4 usmerjanje prometa, signalizacija,... Zajeto
v nacrtu ceste.
2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.1 Izkopi
Povrsinski izkop plodne zemlje - humusa
5 d=25cm, odriv 10m, razgrinjanje humusa po m3 48.80
kon€&anih delih
6 Siroki |z_!<op vezlyve zemljine —_3.-4. m3 107.50
kategorije — strojno z nakladanjem
7 Siroki |z_!<op vezlyve zeml_pne -3.-4. m3 63.50
kategorije — strojno z odrivom
2.1 Zasipi
Ureditev planuma temeljnih tal zrnate
8 zemljine - 3. kategorije m2 69.90
1,1m x 63.5m
Strojni zasip z izkopanim materialom.
9 Utrjevanje v plasteh po 25cm. m3 63.50
1m2 x 63.5m
Nabava, dobava in vgrajevanje zmrzlinsko
odpornega materiala - drobljenec (0-64 mm)
z razgrinjanjem, planiranjem s to¢nostjo +-
1 cm in utrjevanjem v plasteh 25 cm do
10 predpvlsane zbitosti (Evd >35MPa). . m3 2292
Obracun po m3 tampona v utrjenem stanju.
Dela izvajati po navodilih geomehanskega
nadzora. (dela izvajati po navodilih
geomehanskega nadzora)
0,35m2 x 63.5m
11 Odlaganje oEjpadne z?mljme in kamnine, t 172.00
prevoz, strodki deponije
2.3 Zatravitev
Zatravitev - ro€no posejanje humuzirane
13 povrdine s travno mesanjico + nega + tanka m2 110.00
plast humusa
14 Saditvena dela - nadomestna zasaditev kos 500
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3 GRADBENA IN OBRTNISKA DELA

3.1 Tesarska dela

15

Izdelava podprtega opaza za ravne temelje -
temelj AB zidu

m2

38.30

16

Izdelava podprtega opaza za temelje v loku
temelj AB zidu

m2

8.14

17

Izdelava dvostranskega vezanega opaza za
raven zid - opaz za izvedbo AB stene zidu

m2

115.60

18

Izdelava dvostranskega vezanega opaza za
zid v loku - opaz za izvedbo AB stene zidu

m2

24.90

19

Nabava in namestitev trikotnih letvic dim.
3/3cm

m1

128.00

3.2Delas

cementnim betonom

20

Dobava in vgraditev cementnega betona
C12/15

Opomba: Podlozni beton C12/15 pod
temelji - debelina 10 cm

m3

7.00

21

Dobava in vgraditev ojacanega cementnega
betona C30/37

Opomba: AB zid C30/37, PV-Il, XC4, XF4,
Dmax=32mm

m3

20.10

22

Dobava in vgraditev cementnega betona
C25/30

Opomba: AB temelj zidu (Sirina temelja
0,90 m) C25/30, PV-II, XC2, Dmax=32mm

m3

21.70

3.3 Delaz

eklom za ojacitev

23

Dobava in postavitev rebrastih zic iz
visokovrednega naravno trdega jekla
B500B s premerom do 12mm, za srednje
zahtevno ojacitev

kg

1,457.93

24

Dobava in postavitev rebrastih zic iz
visokovrednega naravno trdega jekla
B500B s premerom 14mm in vedjim, za
srednje zahtevno ojacitev

kg

1,699.01

25

Dobava in postavitev mreze iz vleéene
jeklene zice B500A, s premerom > od 4 in <
od 12 mm, masa 4,1 do 6 kg/m2 (mreza
Q283)

kg

405.45

26

Dobava in postavitev mreze iz vleéene
jeklene zice B500A, s premerom > od 4 in <
od 12 mm, masa nad 6 kg/m2 (mreza
Q385 in Q503)

kg

720.59

3.4 Hidroizolacija

27

Izolacijski premaz zaledne strani:
2x hladni bitumenski premaz

m2

129.50

28

Izdelava za$¢itne plasti iz Cepaste folije

m2

129.50

3.5 Klju€avni€arska dela

29

Varovalna ograja H=1,2m, mrezasta ograja
(jeklena zica, PVC previeka, stebrici),
dobava in montaza

64.00
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5 TUJE STORITVE

5.1 Preskusi, nadzor in tehni¢na dokumentacija

30 Projektantski nadzor ur 5.00
31 Geotehni¢ni nadzor ur 10.00
32 Izdelava projektne dokumentacije za projekt kos 1.00

izvedenih del

8 NEPREDVIDENA DELA

33

[10% investicije

SKUPAJ

stran 13
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Kovor
Kamnita zlozba

Gravity wall analysis
Input data

Project

Task : Kovor
Part : Kamnita zlozba
Date : 12/04/2021

Settings

Slovenia - EN 1997, gamma water=1.0

Materials and standards

Concrete structures : EN 1992-1-1 (EC2)

Coefficients EN 1992-1-1 : standard

Masonry (stone) wall : EN 1996-1-1 (EC6)

Wall analysis

Active earth pressure calculation :
Passive earth pressure calculation :
Earthquake analysis :

Shape of earth wedge :

Allowable eccentricity :

Verification methodology :

Design approach :

Coulomb

Caquot-Kerisel

Mononobe-Okabe

Calculate as skew

0,333

according to EN 1997

2 - reduction of actions and resistances

Partial factors on actions (A)
Permanent design situation

Unfavourable Favourable
Permanent actions : 1G = 1,35 [-] 1,00 [-]
Variable actions : 1Q = 1,50 [-] 0,00 []
Water load : Yw = 1,00 [-]
Partial factors for resistances (R)
Permanent design situation
Partial factor on overturning : YRy = 1,40 [-]
Partial factor on sliding resistance : YRh = 1,10 [-]
Partial factor on bearing capacity : YRe = 1,40 [-]
Partial factors for variable actions
Permanent design situation
Factor for combination value : Yo = 0,70 [-]
Factor for frequent value : Y1 = 0,50 []
Factor for quasi-permanent value : Yo = 0,30 []

Material of structure
Unit weight y = 23,00 kN/m3

Analysis of concrete structures carried out according to the standard EN 1992-1-1 (EC2).

Concrete: C 20/25
Cylinder compressive strength

Tensile strength

Longitudinal steel: B500
Yield strength

f« = 20,00 MPa
2,20 MPa

fctm

fyk = 500,00 MPa

[GEOS - Gravity Wall | version 5.2021.19.0 | hardware key 9050 / 2 | Geoportal d.o.o. | Copyright © 2021 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.finesoftware.eu]



Kovor
Kamnita zlozba

Geometry of structure

No. Coordinate Depth
X [m] Z [m]

1 0,00 0,00

2 0,00 3,30

3 -0,31 4,55

4 -1,95 4,50

5 -1,95 3,30

6 -0,85 0,00

The origin [0,0] is located at the most upper right point of the wall.
Wall section area = 6,82 m=2.

Name : Geometry

‘Stage - analysis : 1-0

3,80 3,00:1

1,95

1:30,00

Basic soil parameters

DOO0XOGAONNNXNNUOTNNNNNOUIHONNUOUIIOOONXNNOIHNN

c
No. Name Pattern Pef ef Y Ysu 5
[°] [kPa] [kN/m3] [kN/m3] ‘]
1 Zasip P sso0 1,00 20,00 10,00 13,00
2 Zaledje P 2800 1,00 19,00 9,00 800
All soils are considered as cohesionless for at rest pressure analysis.
Soil parameters
Zasip
Unit weight : y = 20,00 kN/m3
Stress-state : effective
Angle of internal friction : gef = 38,00°
Cohesion of soil : Cef = 1,00 kPa
Angle of friction struc.-soil : § = 1300°
Soil : cohesionless
I 2|
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Kovor

Kamnita zlozba

Saturated unit weight : Ysat = 20,00 kN/m3
Zaledje

Unit weight : y = 19,00 kN/m3
Stress-state : effective

Angle of internal friction : oef = 28,00°
Cohesion of soil : Cef = 1,00 kPa
Angle of friction struc.-soil : § = 800°

Soil : cohesionless
Saturated unit weight : Ysat = 19,00 kN/m3

Backfill
Assigned soil : Zasip
Slope = 45,00 °
Geological profile and assigned soils

Thick fl Depth

ickness of layer Dept Assigned soil Pattern
t[m] z [m]
1 - 0,00 .. = Zaledje e

Foundation

Type of foundation : soil from geological profile
Terrain profile

Terrain behind the structure is flat.
Water influence

Ground water table is located below the structure.
Input surface surcharges

No. Surcharge Action Mag.1 Mag.2 Ord.x Length Depth
new change [kN/m2] [kKN/m2] x [m] I [m] z [m]
1 Yes permanent 20,00 on terrain
No. Name
1 Prometna
Resistance on front face of the structure
Resistance on front face of the structure: at rest
Soil on front face of the structure - Zasip
Soil thickness in front of structure h=120m
Terrain in front of structure is flat.
Settings of the stage of construction
Design situation : permanent
The wall is free to move. Active earth pressure is therefore assumed.
Verification No. 1
Forces acting on construction
Name Fhor App.Pt. Fyert App.Pt. Coeff. Coeff. Coeff.
[kN/m] z [m] [kN/m] x [m] overtur. | sliding | stress
Weight - wall 0,00 -1,98 156,98 1,11 1,000 1,060 1,350
FF resistance -5,53 -0,40 0,00 0,00 1,000 1,000 1,350
Active pressure 33,05 -1,59 4,53 1,96 1,350 1,350 1,350
Prometna 17,56 -2,39 3,21 1,95 1,350 1,350 1,350
I 3
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Kovor
Kamnita zlozba

Verification of complete wall

Check for overturning stability
Resisting moment Mg = 139,57 KNm/m
Overturning moment Mg, = 125,61 KNm/m

Wall for overturning is SATISFACTORY

Check for slip
Resisting horizontal force Heg = 82,64 kN/m
Active horizontal force Hact = 57,18 kN/m

Wall for slip is SATISFACTORY
Overall check - WALL is SATISFACTORY

Maximum stress in footing bottom : 205,68 kPa

Name : Verification

‘Stage - analysis : 1-1

156,98

+z

Bearing capacity of foundation soil
Design load acting at the center of footing bottom

HOOXXOOGOONNOCIXNOIIDNXOCTXNOCHNNIONXNIHONHXNNOTHXOCONUNNNN

Verification of foundation soil
Stress in the footing bottom : rectangle

Eccentricity verification

No. Moment Norm. force Shear Force Eccentricity Stress
[KNm/m] [kN/m] [kN/m] -] [kPa]
1 51,81 22427 53,35 0,141 190,83
2 68,92 169,43 57,12 0,249 205,68
Service load acting at the center of footing bottom
No. Moment Norm. force Shear Force
[KNm/m] [kN/m] [kN/m]
1 38,38 166,13 39,52

4]
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Kovor
Kamnita zlozba

Max. eccentricity of normal force e
Maximum allowable eccentricity ey

0,249
0,333

Eccentricity of the normal force is SATISFACTORY

Verification of bearing capacity

Bearing capacity of foundation soil R = 300,00 kPa
Partial factor on bearing capacity yg, = 1,40

Max. stress at footing bottom c = 205,68 kPa
Bearing capacity of foundation soil Ry = 214,29 kPa

Bearing capacity of foundation soil is SATISFACTORY

Overall verification - bearing capacity of found. soil is SATISFACTORY
Dimensioning No. 1

Forces acting on construction

Name Fhor | App-Pt. | Fyert | App.Pt. | Coeff. Coeff. Coeff.
[kN/m] z [m] [kN/m] X [m] moment | norm.force | shear for.
Weight - wall 0,00 -0,05 1,97 0,45 1,000 1,000 1,000
Active pressure 0,00 -0,10 0,00 0,88 1,000 1,000 1,000
Prometna 0,36 -0,05 0,10 0,88 1,000 1,000 1,350

Wall check at the construction joint 0,10 m from the wall crest
Cross-section depth h = 0,88 m

Ultimate shear force VRg = 484,14 kN/m > 0,49 KN/m = Vgq
Ultimate compressive force Nrq = 8789,99 kN/m > 2,07 KN/m = Ngg
Ultimate moment MRrg = -0,91 kNm/m > -0,06 kNm/m = Mgq
Cross-section bearing capacity is SATISFACTORY
Slope stability analysis
Input data
Project
Settings
Slovenia - EN 1997, gamma water=1.0
Stability analysis
Earthquake analysis : Standard
Verification methodology : according to EN 1997
Design approach : 3 - reduction of actions (GEO, STR) and soil parameters

Partial factors on actions (A)

Permanent design situation

State STR State GEO
Unfavourable Favourable Unfavourable Favourable
Permanent actions : YG = 1,00 [-] 1,00 [-] 1,00 [-] 1,00 [-]
Variable actions : YQ = 1,50 [-] 0,00 [] 1,30 [-] 0,00 []
Water load : Yw = 1,00 [-]
Partial factors for soil parameters (M)

Permanent design situation

Partial factor on internal friction : Yo = 1,25 [-]

[GEOS - Gravity Wall | version 5.2021.19.0 | hardware key 9050 / 2 | Geoportal d.o.o. | Copyright © 2021 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.finesoftware.eu]



Kovor
Kamnita zlozba

Partial factors for soil parameters (M)
Permanent design situation

Partial factor on effective cohesion : Yo = 1,25 [-]
Partial factor on undrained shear strength : You = 1,40 [-]
Soil parameters - effective stress state
c
No. Name Pattern ] ef L4
[°] [kPa] [kN/m3]
1  Zasip 38,00 1,00 20,00
2  Zaledje 28,00 1,00 19,00
Soil parameters - uplift
No. Name Pattern gt U .
[kN/m3] [kN/m3] [-]
Soil parameters
Zasip
Unit weight : y = 20,00 kN/m3
Stress-state : effective
Angle of internal friction : Pef = 38,00°
Cohesion of soil : Cef = 1,00 kPa
Saturated unit weight : Ysat = 20,00 kN/m3
Zaledje
Unit weight : y = 19,00 kN/m3
Stress-state : effective
Angle of internal friction : oef = 28,00°
Cohesion of soil : Cef = 1,00 kPa
Saturated unit weight : Ysat = 19,00 kN/m3
Rigid Bodies
Y
No. Name Sample
P [kN/m3]
1 Material of structure - 23,00
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Kovor
Kamnita zlozba

Surcharge

Type of

No. Type action

Location Origin

Length | Width

z[m]  x[m]  I[m] | b[m]

Slope Magnitude
9, 91, f,

ol Tph7 922 | unit

1 strip permanent

on
terrain

x=0,00 I=13,65

0,00 20,00 kN/m2

Surcharges

No.

Name

1 Prometna

Water
Water type : No water

Tensile crack
Tensile crack not input.

Earthquake
Earthquake not included.

Settings of the stage of construction

Design situation : permanent

Results (Stage of construction 1)

Analysis 1
Circular slip surface

Slip surface parameters

Center :

X =
Z =
Radius : R=

2,23 [m]
0,99 [m]
5,86 [m]

Angles :

-42,94 [°]
80,27 [°]

O

o2

The slip surface after optimization.

Slope stability verification (Bishop)
195,13 kN/m
265,58 kN/m

Mg = 1143,46 KNm/m
Mp = 1556,28 kKNm/m

Sum of active forces: F, =
Sum of passive forces : F, =
Sliding moment :

Resisting moment :
Utilization : 73,5 %
Slope stability ACCEPTABLE
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Kovor
Kamnita zlozba

Name : Analysis IStage - analysis : 1 -1

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

8|
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Kovor
AB zid
Cantilever wall analysis
Input data
Project
Task : Kovor
Part : AB zid
Date : 12/04/2021
Settings
Slovenia - EN 1997, gamma water=1.0
Materials and standards
Concrete structures : EN 1992-1-1 (EC2)
Coefficients EN 1992-1-1 : standard
Wall analysis
Active earth pressure calculation :  Coulomb
Passive earth pressure calculation : Caquot-Kerisel
Earthquake analysis : Mononobe-Okabe
Shape of earth wedge : Calculate as skew
Base key : The base key is considered as inclined footing bottom
Allowable eccentricity : 0,333
Verification methodology : according to EN 1997
Design approach : 2 - reduction of actions and resistances
Partial factors on actions (A)
Permanent design situation
Unfavourable Favourable
Permanent actions : 1G = 1,35 [-] 1,00 [-]
Variable actions : 1Q = 1,50 [-] 0,00 []
Water load : Yw = 1,00 [-]
Partial factors for resistances (R)
Permanent design situation
Partial factor on overturning : YRy = 1,40 [-]
Partial factor on sliding resistance : YRh = 1,10 [-]
Partial factor on bearing capacity : YRe = 1,40 [-]
Partial factors for variable actions
Permanent design situation
Factor for combination value : Yo = 0,70 [-]
Factor for frequent value : Y1 = 0,50 []
Factor for quasi-permanent value : Yo = 0,30 []
Material of structure
Unit weight y = 25,00 kN/m3
Analysis of concrete structures carried out according to the standard EN 1992-1-1 (EC2).
Concrete: C 25/30
Cylinder compressive strength fo = 25,00 MPa
Tensile strength fam = 2,60 MPa
Longitudinal steel: B500
Yield strength fyk = 500,00 MPa
I 1]
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AB zid
Geometry of structure
No Coordinate Depth
' X [m] Z [m]

1 0,00 0,00

2 0,00 1,90

3 0,54 1,90

4 0,54 2,25

5 -0,35 2,25

6 -0,35 1,90

7 -0,35 0,00
The origin [0,0] is located at the most upper right point of the wall.
Wall section area = 0,98 m2.
Name : Geometry |Stage -analysis:1-0
Basic soil parameters

c
No. Name Pattern Pef ef Y Ysu 5
[°] [kPa] [kN/m3] [kN/m3] ‘]

1 Zaledje PO 2800 100 19,00 9,00 9,00

2 Zasip B sso0 100 20,00 10,00 13,00
All soils are considered as cohesionless for at rest pressure analysis.
Soil parameters
Zaledje
Unit weight : y = 19,00 kN/m3
Stress-state : effective
Angle of internal friction : Qef = 28,00°
Cohesion of soil : Cef = 1,00 kPa
Angle of friction struc.-soil : § = 9,00 °
I 2|
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Kovor

AB zid
Soll : cohesionless
Saturated unit weight : Ysat = 19,00 kN/m3
Zasip
Unit weight : y = 20,00 kN/m3
Stress-state : effective
Angle of internal friction : Pef = 38,00°
Cohesion of soil : Cef = 1,00 kPa
Angle of friction struc.-soil : § = 13,00°
Soil : cohesionless
Saturated unit weight : Ysat = 20,00 kN/m3
Backfill
Assigned soil : Zasip
Slope = 56,00 °
Geological profile and assigned soils
No. Thickness of layer| Depth Assigned soil Pattern
t[m] z [m]

1 - 0,00.. = Zaledje V4

Foundation

Type of foundation : soil from geological profile
Terrain profile

Terrain behind construction has the slope 1: 3,00 (slope angle is 18,43 °).
Water influence

Ground water table is located below the structure.
Resistance on front face of the structure

Resistance on front face of the structure: at rest
Soil on front face of the structure - Zasip
Soil thickness in front of structure h =117 m

Terrain in front of structure is flat.
Settings of the stage of construction

Design situation : permanent
The wall is free to move. Active earth pressure is therefore assumed.

Verification No. 1
Forces acting on construction

Name Fhor App.Pt. Fyert App.Pt. Coeff. Coeff. Coeff.
[kN/m] z [m] [kN/m] x [m] overtur.  sliding  stress

Weight - wall 0,00 -0,94 24 47 0,26 1,000 1,000 1,350
FF resistance -5,26 -0,39 0,01 0,00 1,000 1,000 1,350
Weight - earth wedge 0,00 -0,85 8,11 0,53 1,000 1,000 1,350
Active pressure 16,64 -0,66 17,51 0,70 1,350 1,350 1,350
Verification of complete wall

Check for overturning stability

Resisting moment Mg = 19,41 KNm/m

Overturning moment My, = 12,70 kNm/m

Wall for overturning is SATISFACTORY

Check for slip

Resisting horizontal force H;es = 27,65 kN/m

I 3
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Kovor
AB zid

Active horizontal force Hact = 17,21 kKN/m
Wall for slip is SATISFACTORY

Overall check - WALL is SATISFACTORY

Maximum stress in footing bottom : 120,72 kPa

Name : Verification

_Stage - analysis : 1-1

Bearing capacity of foundation soil
Design load acting at the center of footing bottom

M t
No. omen

Norm. force
[kN/m]

Shear Force
[kN/m]

Eccentricity

[

Stress
[kPa]

[kNm/m]
1

2

11,22
10,60

67,64
56,23

15,37
17,21

0,186
0,211

120,72
109,24

Service load acting at the center of footing bottom

Moment

No. [KNm/m]

Norm. force
[kN/m]

Shear Force
[kN/m]

1

8,31

50,10

11,38

Verification of foundation soil
Stress in the footing bottom : rectangle

Eccentricity verification

Max. eccentricity of normal force e 0,211
Maximum allowable eccentricity egy = 0,333

Eccentricity of the normal force is SATISFACTORY

Verification of bearing capacity
Bearing capacity of foundation soil R
Partial factor on bearing capacity yg,
Max. stress at footing bottom c
Bearing capacity of foundation soil Ry

250,00 kPa
1,40

120,72 kPa

178,57 kPa

4]
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Kovor

AB zid
Bearing capacity of foundation soil is SATISFACTORY
Overall verification - bearing capacity of found. soil is SATISFACTORY
Slope stability analysis
Input data
Project
Settings
Slovenia - EN 1997, gamma water=1.0
Stability analysis
Earthquake analysis : Standard
Verification methodology : according to EN 1997
Design approach : 3 - reduction of actions (GEO, STR) and soil parameters
Partial factors on actions (A)
Permanent design situation
State STR State GEO
Unfavourable Favourable Unfavourable Favourable
Permanent actions : YG = 1,00 [-] 1,00 [-] 1,00 [-] 1,00 [-]
Variable actions : Yq = 1,50 [-] 0,00 [] 1,30 [-] 0,00 []
Water load : e 1,00 [-]
Partial factors for soil parameters (M)
Permanent design situation
Partial factor on internal friction : Yo = 1,25 [-]
Partial factor on effective cohesion : Yo = 1,25 []
Partial factor on undrained shear strength : You = 1,40 [-]
Soil parameters - effective stress state
c
No. Name Pattern Ll of v
‘] [kPa] [KN/m3]
1 Zaledje 28,00 1,00 19,00
2 Zasip 38,00 1,00 20,00
Soil parameters - uplift
No. Name Pattern Ul U .
[kN/m3] [kN/m3] -1
1 Zaledje - 19,00
I 5|
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AB zid
Soil parameters
Zaledje
Unit weight : y = 19,00 kN/m3
Stress-state : effective
Angle of internal friction : Pef = 28,00°
Cohesion of soil : Cef = 1,00 kPa
Saturated unit weight : Ysat = 19,00 kN/m3
Zasip
Unit weight : y = 20,00 kN/m3
Stress-state : effective
Angle of internal friction : gef = 38,00°
Cohesion of soil : Cef = 1,00 kPa
Saturated unit weight : Ysat = 20,00 kN/m3
Rigid Bodies
Y
No. Name Sample
o [kN/m3]

1  Material of structure 25,00
Water
Water type : No water
Tensile crack
Tensile crack not input.
Earthquake
Earthquake not included.
Settings of the stage of construction
Design situation : permanent
Results (Stage of construction 1)
Analysis 1
Circular slip surface

Slip surface parameters
X = 0,35 [m] o= 28,17 []
Center: Angles :
z= 8,22 [m] op = 61,63 [°]
Radius : R= 10,55 [m]
The slip surface after optimization.

Slope stability verification (Bishop)
Sum of active forces:  Fz= 144,19 kN/m
Sum of passive forces : Fp,= 254,45 kN/m
Sliding moment : Mg = 1521,19 KNm/m
Resisting moment : My = 2684,47 kKNm/m
Utilization : 56,7 %
I 6]
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Slope stability ACCEPTABLE

Name : Analysis |Stage - analysis : 1 -1

7|
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Tempos

okoljsko gradbenistvo

Tehnoloski park 21

1000 Ljubljana
GSM: +386 41 288 442
e-posta: info@tempos.si

G RISBE

1. Pregledna situacija s komunalnimi vodi M 1:250
2.1 ZID 1 - situacija M 1:50
2.2 ZID 1 vzdolzni prerez M 1:50
2.3 ZID 1 — opazni nacrt M 1:50
2.4 ZID 1 — karakteristi¢ni prerez M 1:50
2.5 ZID 1 — armaturni naért (robni venec) M 1:25
3.1 Z1ID 2 - situacija M 1:50
3.2 ZID 2 — vzdolzni prerez, opazni nalrt, karakt. prerez M 1:50
4.1 ZID 3 - situacija M 1:50
4.2 ZID 3 — vzdolzni prerez, opazni nalrt, karakt. prerez M 1:50
43 ZID 3 — armaturni nacrt M 1:25
5.1 ZID 4 - situacija M 1:50
5.2 Z1ID 4 — vzdolzni prerez, opazni nacrt, karakt. prerez M 1:50
53 ZID 4 — armaturni nacrt M 1:25
6.1 ZID 5 - situacija M 1:100
6.2 ZID 5 — vzdolZzni prerez M 1:50
6.3 ZID 5 — opazni nacrt, karakt. prerez M 1:50
6.4 | ZID 5 — armaturni naért M 1:50, 25
7 Precni prerezi ceste M 1:50
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