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TEHNIČNO POROČILO

1. 
PROBLEMATIKA

Občina Tržič namerava rekonstruirati lokalno cesto Lom - Grahovše LC 428041. Na obravnavanem odseku cesta prečka strugo hudourniškega pritoka Lomščice. Celoten odsek je bil razdejan po visokih vodah 29. oktobra 2018 na odseku Hotovlja – Bukov vrh. Hudourniški nanosi so zamašili oba prepusta ter zasuli celotno območje s cesto in strugo vred. Ker sta oba prepusta hidravlično neustrezna oz. premajhna je potrebna njuna obnova oz. nadomestitev. Ta načrt obravnava oba premostitvena objekta, katerih pozicija in dimenzije so usklajene z ureditvijo struge ter niveleto in dimenzijami rekonstruirane ceste (poseben načrt). Ureditev struge obravnava načrt »Vzdrževalna dela na pritoku Lomščice pri serpentini lokalne ceste Lom – Grahovše« št. 03/2019 (VGP d.d. Kranj, marec 2019). V tem načrtu so obravnavani le ukrepi v strugi, ki so namenjeni neposredni zaščiti mostnih opornikov in ceste. 

V načrtu je podana izjava, da se je pri načrtovanju ureditve hudournika, ki povzroča škodo na infrastrukturnih objektih, upošteval vpliv podnebnih sprememb (0.6 Izjava - upoštevanje vpliva podnebnih sprememb).

2.
OPIS OBSTOJEČEGA STANJA

Obstoječi zgornji most je pravokotnega prereza, AB premostitev na AB opornikih, brez kril in zavarovanj v strugi. 
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Slika 1 – obstoječi zgornji most in razdejana struga dolvodno
3. 
OSNOVE ZA PROJEKTIRANJE 
Obravnavana lokacija se nahaja pri odcepu lokalne ceste za Potarje na daljšem ovinku kjer cesta Lom – Grahovše dvakrat prečka strugo pritoka Lomščice. Mostova je predviden na isti poziciji oz. lokaciji kot  obstoječi prepust. 
Načrt mostu je izdelan na podlagi geodetske izmere celotnega območja (ceste in struge). Mostna odprtina je dimenzionirana na podlagi hidravličnega izračuna iz projekta ureditve struge (glej zgoraj), ki obravnava ureditev odseka od zaplavne pregrade gorvodno do obstoječe zaplavne pregrade dolvodno, vključno z ureditvijo struge skozi odprtino mostu. 

Mostna odprtini obeh mostov je dimenzionirana za prevodnost pričakovanih visokih voda Q100 = 16,00 m3/s z dodano rezervno višino 0.95 merjeno pri osi struge.   
Geomehanske raziskave za potrebe tega projekta niso bile izvedene. Predpostavljena nosilnost tal je 200 Mpa. Če se med gradnjo izkaže slabša kvaliteta tal, je potrebno predvideti dodatne ukrepe.

Most je zasnovan kot AB plošča na novih AB opornikih, z robnimi venci na obeh straneh ter AB krili na vseh štirih koncih. Upoštevana je nosilnost za vse vrste tovornega prometa. Armaturni načrti in detajli so podani na grafičnih prilogah.
4. 
OPIS PROJEKTIRANIH OBJEKTOV 
4.1 
ZGORNJI MOST
Pozicija mostu:

Most bo nadomestil obstoječi AB most (ki se v celoti odstrani) in bo pozicioniran na istem mestu, pravokotno na os struge - kot med osjo ceste in struge je 90⁰. Nov most bo nekoliko širši v gorvodni in dolvodni smeri ter daljši v obe smeri ceste. 
Mostni oporniki in krila:
Predvidena sta nova AB opornika, pravokotni razpon med njima znaša 6,00 m. Oba opornika sta predvidena z razširjeno peto temelja (Š = 2,00 m, H = 0,90 m) na podložnem betonu 10 cm. Dno temeljev je predvideno 1,42 do 1,47 m pod niveleto struge. Debelina opornikov znaša 60 cm. Višina opornikov je usklajena z niveleto ceste, prečnim naklonom cestišča ter niveleto struge. Višina levega opornika znaša 3.01 m + 0,90 m temelja, višina desnega opornika znaša 2,73 m + 0,90 m temelja. Oba opornika imata na zunanji strani AB nastavek za naleganje prehodnih plošč. Na vseh koncih opornikov so predvidena AB krila (glej tloris) povezana z opornikoma.  

Mostna plošča:
Predvidena je ravna, v tlorisu pravokotna AB plošča, debeline 40 cm. Armaturni načrt plošče je podan na grafičnih prilogah. Predvidena kvaliteta vgrajenega betona je C25/30, armature pa S500B. Prečni naklon cestišča oziroma plošče je 4,0 %, vzdolžni pa 4,8 %. (= niveleta ceste). 
Prehodne plošče:

Pri obeh opornikih sta predvideni AB prehodni plošči dolžine 3,70 m in debeline 25 cm. Naklon plošč je 10 % navzdol glede na niveleto ceste, širina plošč pa je prilagojena širini vozišča in znaša 7,40 m. Detajli in armaturni načrt prehodnih plošč so razvidni na grafičnih prilogah.
Robni venci 

Na obeh straneh mostu je predviden AB robni venec širine 95 cm, s prečnim naklonom 2,0 % v smeri proti cestišču ter z granitnimi robniki po celotni dolžini. Površina betona robnih vencev bo metličena. Na obeh koncih naj se izvede povezava z nivojem asfalta ceste ter navezava na robnike ceste. 
Hidroizolacija

Hidroizolacija je predvidena na mostni plošči (bitumenski premaz, lepilna zmes in hidroizolacijski trak s stekleno tkanino) ter na zadnji strani mostnih opornikov (dva sloja hladnega bitumenskega premaza).

Oprema mostu

Na obeh straneh cestišča je na robnih vencih predvidena odbojna ograja. Predvidena je masivna lesena ograja z jeklenimi ojačitvami (tip CIDNEO N2W4 proizvajalca Petrič d.o.o. Ajdovščina), ki zagotavljajo predpisano varnost (certifikat za nalet vozil), sidrana v robni venec. Med cestiščem in ograjo ostane še 50 cm proste širine (= pločnik). Na obeh straneh naj se ograja naveže na cestno odbojno ograjo. Tip ograje se lahko spremeni glede na željo investitorja. 

Prečkanje infrastrukture

Za prečkanje različne infrastrukture je v robnih vencih na obeh straneh predvidena vgradnja koridorjev PVC cevi 3 x ɸ 110 mm. Prehodni jaški za te instalacije naj se obdelajo v projektu komunalne infrastrukture oz. ceste. Na gorvodni strani mostu poteka pod strugo oz. vzporedno s cesto napeljava vaškega vodovoda. Cev bo potrebno prestaviti globlje pod bodočo ureditvijo struge ter jo zaščititi.  Potrebna je pazljivost pri izkopih.
Ureditev vozišča

Na nosilno AB ploščo se vgradi hidroizolacijo, nanjo pa asfalt: spodnja plast asfalt AC Base B50/70, A3 debelina 5,0 cm: obrabna plast AC8 Surf B70/100, A4 debelina 3,0 cm. Kvaliteta oziroma tip asfalta naj se prilagodi kvaliteti asfalta na cesti.  
Odvodnjavanje

Odvodnjavanje mostu naj se uredi skladno z odvodnjavanjem, ki ga predvideva projekt rekonstrukcije ceste. 
Statični izračun

Most preko vodotoka je zasnovan kot premostitvena armiranobetonska konstrukcija. Plošča je debela 40 cm, oporni zidovi so armiranobetonski, prav tako temelj. Uporabljen beton je kvalitete C 30/37. 

Obtežba: 

Vplivi na konstrukcije so določeni v skladu s SIST EN 1990.

Stalna obtežba:

Stalna obtežba je določena na osnovi opisov sestavov v načrtih.

asfalt 

25,00 kN/m3
   
  2,00 kN/m2 
AB plošča
25,00 kN/m3

10,00 kN/m2

skupaj                                                       12,00 kN/m2

Prometna obtežba:

V statičnem računu so upoštevane vrednosti prometne obtežbe 150 kN na os tovornega vozila ter 4 pnevmatike. Obtežba deluje na površini 22 x 32 cm.

Materiali:

Beton MB35; E = 3150e+7 kN/m2; μ = 0.20; γ = 25.00 kN/m3; αt = 1000e-5 (1/C);  Em = 3150e+7 kN/m2; μm = 0.20 

Seti plošč:

Tanka, izotropna plošča, d = 0,40 m, e = 0.20

Lista obtežnih primerov:

1 Lastna teža, 2 prometna obtežba, kombinacija 1.35xI+1.5xII, kombinacija I+1.5xII, kombinacija 1.35xI, kombinacija I
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 Obt. 1: lastna teža (g)
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 Obt. 2: prometna obtežba
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 Merodajna obtežba : Kompletna shema

 EUROCODE, C 30, S500H, a=2.00 cm

 Aa - sp.cona - Smer 1 - max As1= 2.63 cm2/m
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 Merodajna obtežba : Kompletna shema

 EUROCODE, C 30, S500H, a=2.00 cm

 Aa - sp.cona - Smer 2 - max As2= 11.20 cm2/m


4.3 
UREDITEV STRUGE

V tem načrtu so obravnavani nujni zavarovalni ukrepi v strugi za zaščito mostnih opornikov = izvleček iz načrta »Vzdrževalna dela na pritoku Lomščice pri serpentini lokalne ceste Lom – Grahovše« št. 03/2019 (VGP d.d. Kranj, marec 2019).  

Na odsekih struge skozi mostno odprtino ter vmes med obema mostoma je predvideno zavarovanje struge s kineto. Na odsekih skozi mostno odprtino je kineta predvidena iz kamnite zložbe v betonu na dolžini L = 11,50 m,. 
Dolvodno od kinete je za zavarovanje nasipa ceste predvideno levoobrežno zavarovanje iz kamnite zložbe v suho  (L = 14,00 m, H = 1,00 m, N = 1 : 1,2).

5.0

ZAKLJUČKI
Pred pričetkom gradnje je potrebna izvedba začasnih dovoznih ramp – pri istočasni izvedbi regulacije struge se lahko uporabi iste dovoze. 
Pred pričetkom gradnje (pri zakoličbi) je potrebno označiti in zavarovati vse komunalne napeljave oz. vode, ki se nahajajo na območju gradnje in dostopov, tako da med izvajanjem del ne bi prišlo do poškodb; v primeru potrebe po prestavitvi oz. prilagoditvi poteka napeljave, se je potrebno predhodno dogovoriti s projektantom ter obvestiti upravljavca napeljave. V situaciji so okvirno označeni tisti vodi, ki so bili vidni na ogledu terena ter vodi, ki smo jih dobili od upravljalcev.
Med gradnjo je potrebno vzpostaviti odvod vode mimo gradbene jame. Nujno je potrebno preprečiti kakršnokoli onesnaženje vode s cementnim mlekom, mazivi ali gorivom.  

V primeru, da se pri izvedbi oz. gradnji pojavi potreba po spremembi projektne rešitve, je potreben dogovor z odgovornim projektantom, ki po potrebi dopolni ali spremeni načrt. Sprememba mora biti potrjena s strani odgovornega projektanta (navedba in podpis v gradbenem dnevniku). Vse spremembe mora odobriti in potrditi tudi nadzornik investitorja.    
Po končanju del je potrebno prizadete površine izravnati, zatraviti ter vzpostaviti čim bolj ekološko ustrezno stanje. 

Kranj, april 2019  
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